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	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

                           У П Б

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	]

	
	№
	
	

	
	[
	на выполнение ремонта здания МТО-склад 5
 инв. № 100442

	 ]
	


         Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию МТО - склад  5 площадка … инв.№ 100442 является (не нужное зачеркнуть):

1. Ведомость дефектов от 29.11.20 10 № Сх-1757;

2. Акт периодического весеннего осмотра от                     №
	№

п/п
	Номер позиции норматива
	Наименование конструкций, 
основные виды ремонтно - строительных работ
	Един. измер.
	Объем

(кол-во)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Кровля 
	
	
	

	1
	
	Погрузка материалов от разборки в транспортные средства
	м3
	10
	

	2
	
	Установка и разборка наружных трубчатых лесов для отделочных работ H до 6м
	100 м2 в.пр.
	0,32
	

	3
	
	Устройство кровель скатных из наплавляемых рулонных материалов в 2сл.
	100 м2
	5,00
	

	4
	
	Устройство примыканий кровель из наплпав.мат-лов к стенам выс.до 600мм
	100 м2
	0,10
	

	5
	
	Устройство мелких покрытий (фартуков, парапетных, карнизных свесов) из листовой оцинк.стали
	100 м2
	0,08
	

	6
	
	Ремонт стяжки кровли цементно-песчанным раствором отдельными местами пл. до 2м2
	100 м2
	0,40
	

	7
	
	Огрунтовка оснований и примыканий кровли готовой эмульсией битумной
	100 м2
	5,00
	

	8
	
	Обеспыливание поверхности
	100 м2
	5,00
	

	9
	
	Ремонт штукатурки стен, парапетов цементно – известковым раствором по камню
	100 м2
	0,05
	

	10
	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов до 6 слоев
	100 м2
	5,00
	

	11
	
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщ.30мм
	100м2
	0,24
	

	12
	
	Смена карнизных свесов из оцинкованной кровельной стали в рубероидной кровле
	100м
	0,6
	

	13
	
	Устройство примыкания из раствора
	п.м.
	15
	

	14
	
	Установка флюгарок
	шт
	6
	

	15
	
	Разборка шиферного покрытия навеса
	100 м2
	1,25
	

	16
	
	Устройство покрытия навеса из профнастила
	100 м2
	1,25
	


Условия производства работ: Условия труда – нормальные для промплощадки. Продолжительность рабочей недели – 40,0час. Пенсия -на общих основаниях. Дополнительный отпуск не предоставляется. Необходимость переодевания.
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