

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству Ростовской АЭС

  
А.Б.Хазин

Стройка: Ростовская АЭС, энергоблок № 3 г. Волгодонск-28, Ростовской обл.

Объект: База ЖДХ РоАЭС.

**Дефектная ведомость №01-03/13  
на текущий ремонт забора ЖДХ**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица изме- рения	Кол-во единиц	Примечание
1	3	4	5	6
Коэффициент на ремонтные работы ОЗ=1,15;ЭМ=1,25;ЗМ=1,25				
1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2	100м3 грунта	0,1172	
2	Заделка трещин в заборе	10М	6,1	
3	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100М2	6,12	
4	Окраска секций ж/б забора фасадными водоэмульсионными красками	100М2	6,12	
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза	100М2	0,7427	

Зам. директора по общим вопросам

ВФ ОАО "НИАЭП"

  
Корнев О.П.

Начальник УСМР ВФ ОАО "НИАЭП"

Бородин О.И.