ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____________
г. Волгодонск







                       
«___» _______ 2015 г.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по строительству Ростовской АЭС-директора филиала Медякова Виталия Николаевича, действующего на основании _______________________, с одной стороны и ​​​​​​​​​​​​​​​_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по демонтажу крана СКР-3500 зав. №30 на территории строительной площадки энергоблока № 4 в санитарно-защитной зоне Ростовской АЭС.

1.2.  Перечень работ по демонтажу, объем и содержание работ определяется Локальным сметным расчетом (Приложение № 3 к договору), в соответствии с ведомостью объемов работ на демонтаж крана СКР-3500 зав. №30 (Приложение № 2 к договору), составленной согласно Технического задания (Приложение № 1 к договору).
1.3. Сроки выполнения работ: в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи крана СКР-3500 зав. №30 для демонтажа, но не позднее 15.05.2015 г.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 4), составляет: ______________,___ руб. (______________________________________________ рублей ____ коп.), в том числе НДС 18% - ____________,___ руб. (__________________________________ __________________________ рублей ____ коп.)
2.2. Оплата по договору производится после полного завершения работ, включая вывоз к месту складирования и хранения, в течение 15-ти банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и получения счет-фактуры Подрядчика. Подрядчик представляет Заказчику счет-фактуру, оформленную надлежащим образом, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 169 налогового кодекса РФ.
2.3. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков выполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

2.4. Основанием для оплаты по каждому из этапов служат акт выполненных работ (форма КС-2) с приложением ведомости демонтированного и вывезенного к месту складирования и хранения оборудования, справка (форма КС-3), счет-фактура, счет на оплату, предоставленные Подрядчиком после выполнения работ, но не позднее 30-го числа отчетного месяца.

2.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора. Заказчик обязан представлять подписанные акт сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала. Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней с даты получения акта сверки подписать акт сверки и вернуть один экземпляр Заказчику. При наличии разногласий Подрядчик направляет в адрес Заказчика подписанный со своей стороны протокол разногласий. Форма акта сверки расчетов определяется Приложением № 7 к настоящему договору.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору в счет суммы, предусмотренной в разделе 2, Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Заказчику по акту выполненных работ.
3.2. Производить работы в полном соответствии с условиями настоящего договора, представленной технической документацией, а также требованиями действующего законодательства РФ, строительных норм и Правил (СНиП).
3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению требований промышленной, пожарной, радиационной безопасности и охране труда, а также исполнять требования проекта и нормативных актов об охране окружающей среды (Приложение № 5).

3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.5. Представить Заказчику не позднее пятнадцати дней с даты заключения настоящего Договора документы, подтверждающие отсутствие у Подрядчика налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора. При наличии в справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчиком дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме;

· для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия о предоставлении указанных в настоящем пункте документов признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1.1. В течение пяти дней с момента подписания настоящего договора передать Подрядчику для выполнения работ по акту приемки-передачи оборудования объект (указанный в п.1.1.), подлежащий демонтажу, и необходимую техническую документацию для выполнения демонтажных работ.
4.1.2. Оплатить своевременно работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.3. Контролировать выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда.
4.2. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период. В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. В случае невозможности частичного или полного исполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного месяца, стороны обязуются согласовать условия дальнейшей отсрочки исполнения своих обязательств по настоящему договору, либо условия его расторжения. Ответственности за неисполнение своих обязательств в этом случае стороны не несут.

7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Заказчик, получив сообщение от Подрядчика о готовности к сдаче полного объема работ, обязан приступить к его приемке в течение 3 рабочих дней с момента получения такого сообщения.

7.2. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанными обеими сторонами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает пени в размере 0,5% от договорной цены за каждый день просрочки.

8.2. Подрядчик несет ответственность за:

8.2.1. Нанесение ущерба имуществу Заказчика во время выполнения работ. Возмещение ущерба производится на основании Акта, подписанного сторонами. При отсутствии согласия сторон по данному вопросу решение о возмещении ущерба принимается по результатам соответствующей технической экспертизы.

8.2.2. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2.3. Ущерб, нанесенный в результате или при выполнении работ третьим лицам по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает неотложные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

8.3. Заказчик несет ответственность за:

8.3.1. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.4. Заказчик вправе предъявить претензии в отношении качества работ по демонтажу, транспортировке и складированию для дальнейшего хранения, обусловленных настоящим Договором. Претензия предъявляется в письменном виде с приложением всех необходимых документов.

8.5. В случае предъявления претензии Заказчиком о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору Подрядчиком, Подрядчик вправе проверить на месте через своего представителя ее обоснованность.

8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все спор и разногласия по настоящему договору разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами.

9.2. При недостижении согласия путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионно-исковом порядке. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) календарных дней с даты получения претензии.

9.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

· при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных в пункте 3.5. настоящего Договора в срок, установленный указанным пунктом Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

· по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые  обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами и оформлена в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.
11.3. Каждая из сторон обязуется не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ей известными от другой стороны при исполнении  настоящего договора.

11.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, переданные АО «НИАЭП» в рамках конкурсной процедуры, являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика по форме Приложения № 6 к Договору. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.5. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде. В случае если реквизиты Стороны изменились, и Сторона не уведомила об этом в установленном порядке, другая Сторона, уведомившая по реквизитам, указанным в разделе 13, считается добросовестно исполнившей свои обязательства.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.7. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Техническое задание - Приложение № 1;

12.2. Ведомость объемов работ на демонтаж крана СКР-3500 зав. №30 на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС - Приложение № 2;

12.3. Локальный сметный расчет № 02-09-1/71с на демонтаж крана СКР-3500 зав. №30 – Приложение № 3;

12.4. Расчет цены договора на  демонтаж крана СКР-3500 зав. №30 – Приложение № 4;
12.5. Обязанности сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности – Приложение №5;

12.6. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) - Приложение №6.
12.7. Акт сверки расчетов (форма) - Приложение №7.
13. АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	АО «НИАЭП»,
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, дом 3,

Волгодонский филиал АО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции»

Место нахождения: 347388, Ростовская обл., г. Волгодонск - 28
ОКВЭД 74.14.; ОКПО 80387958

ОКАТО 60412000000, ОГРН 1075260029240

ИНН 5260214123, КПП 614303001

Расчетный счет 40702810152160002799

В Волгодонском отделении (на правах управления) Ростовского отделения № 5221 ОАО «Сбербанк России», 

БИК 046015602; к/с 30101810600000000602
Реквизиты на счет-фактуру:

Грузоотправитель: Волгодонский филиал 

АО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции»

Адрес: 347388, Ростовская обл., г. Волгодонск - 28

Продавец: АО «НИАЭП»

Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, 

пл. Свободы, дом 3 

ИНН 5260214123  КПП 614303001


	


	От ЗАКАЗЧИКА:
	
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по строительству

Ростовской АЭС-директор филиала

	
	

	_________________ В.Н. Медяков
	
	


Приложение № 1 

к договору №                           от           г.

	СОГЛАСОВАНО:

Директор __________________

___________________ (Ф.И.О.)
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству Ростовской АЭС –

директор филиала

	
	
	_____________/_________/


Техническое задание

на проведение работ по демонтажу крана СКР-3500 зав. №30

для Волгодонского филиала АО «НИАЭП» 

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	7289/7

	2
	Цель
	Демонтаж башенного крана на территории строящегося энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

	3
	3.1. Наименование оборудования
	Кран башенный СКР-3500 зав. №30

	
	3.2. Марка оборудования
	СКР-3500 зав. №30

	
	3.3. Количество 
	1
	Ед. изм. (шт.)

	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Демонтаж крана проводится согласно «Ведомости объёмов работ на демонтаж крана 

СКР-3500 зав. №30 на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС» (Прилагается).

	Подготовительные работы. Монтажные работы. Заключительные работы.

	Подраздел 2.1. Требования к исполнителю

	Должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов), в том числе: 

Автотранспорт г/п от 5 до 25 тн. - не менее 1 ед.;

ПС кран г/п не менее 25 тн. – не менее 1 ед.;

ПС кран г/п не менее 100 тн. – не менее 1 ед.;

Электроинструмент (гайковерт) – не менее 4 ед.;

Домкраты г/п не менее 25 тн. – не менее 3 ед.;

Лебедка электрическая г/п не менее 0,5 тн. – не менее 1 ед.;

 Лебедка ручная г/п не менее 1 тн. – не менее 1 ед.

	Подраздел 2.2 Дополнительные требования 

	· Наличие свидетельства о допуске СРО для выполнения работ на ОИАЭ (п.23.1 монтаж подъёмно транспортного оборудования, п.33.1.12 привлечение Субподрядных организаций.).

· Наличие лицензии ФСБ на работу с государственной тайной.

· Наличие в организации СУОТ.

· Должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе:

· электросварщик 5 разряда - не менее 2 чел.;

· электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда– не менее 2 чел;

· монтажник 5 разряда – не менее 10 чел.

- комплектность и государственная поверка контрольно-измерительного оборудования и инструментов.

- наличие мобильных помещений для размещения персонала.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок окончания работ.
	В течение 30 рабочих дней с момента подписания акта приёма-передачи для демонтажа.

	2
	Перечень документов, подтверждающих выполнение работ.
	Акт окончания демонтажных работ крана 

СКР-3500 зав. №30

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Произвести демонтаж крана в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора, но не позднее 15.05.2015г. 

	

	Проверил 
	Главный механик

ВФ АО «НИАЭП»
	
	А.А. Понуров

	Разработал 
	Главный специалист ОГМ

ВФ АО «НИАЭП»
	
	Е.Е. Макеев


Приложение № 2 

к договору №                           от           г.

	СОГЛАСОВАНО:

Директор __________________

___________________ (Ф.И.О.)
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству Ростовской АЭС –

директор филиала

	
	
	_____________/_________/


	ВЕДОМОСТЬ

	объёмов работ на демонтаж крана СКР-3500ЭМ зав. №30

	на энергоблоке №4 Ростовской АЭС



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Примеч.

	1
	2
	3
	4
	5

	Подготовительные работы:

	1
	Планировка площадки под устройство пути для перемещения опорной платформы маневрового клюва.
	м2
	150
	 

	2
	Уплотнение основания до плотности грунта 1,65 кг/см3 (толщ. 40 см)
	м2
	150
	 

	3
	Устройство щебёночного основания толщиной 400 мм (3м*0,4м*50м=60м3).
	м2
	150
	 

	4
	Устройство пути для перемещения опорной платформы маневрового клюва и стрелы (12,5*4-количество шпальных решёток).
	м
	50
	 

	5
	Доставка в пределах пром площадки, погрузочно-разгрузочные работы опорных стоек маневрового клюва и стрелы (5,5 тн*2 шт.), (3 км.).
	тн
	11
	 

	6
	Доставка в пределах пром площадки, погрузочно-разгрузочные работы дополнительных противовесов (20 тн.*5 шт.), (3 км.).
	тн
	100
	 

	Монтажные работы:

	7
	Монтаж дополнительных плит противовеса с закреплением к поворотной платформе канатом.
	тн
	100
	 

	8
	Устройство лесов высотой до 18 м для демонтажа рамы портала, маневрового клюва и стрелы.
	м2
	2
	 

	9
	Монтаж опорной платформы маневрового клюва и стрелы (5,5 тн.*2 шт.).
	тн
	11
	 

	10
	Демонтаж м/конструкций крана.
	тн
	432,874
	 

	11
	Демонтаж каната главного подъёма (диаметр 30,5 мм.)
	м
	1930
	 

	12
	Демонтаж каната подъёма стрелы (диаметр 30,5 мм.)
	м
	1600
	 

	13
	Демонтаж тяги (каната) упора стрелы (диаметр 45,5 мм.)
	м
	425
	 

	14
	Демонтаж каната вспомогательного подъёма (диаметр 30,5 мм.)
	м
	525
	 

	15
	Демонтаж каната I полиспаста (диаметр 30,5 мм.)
	м
	1260
	 

	16
	Демонтаж каната II полиспаста (диаметр 30,5 мм.)
	м
	1400
	 

	17
	Демонтаж плит противовеса крана (44 блока).
	тн
	203,95
	 

	18
	Демонтаж кабеля до 35 кВ. по установленным конструкциям и лоткам.
	м
	1073
	 

	19
	Демонтаж электрооборудования кабины машиниста (0,212 тн.)
	шт
	1
	 

	20
	Демонтаж щитов электроуправления массой до 250 кг.
	шт
	2
	 

	21
	Демонтаж дополнительных плит противовесов (20 тн.*5 шт.).
	тн
	100
	 

	Заключительные работы:

	22
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона (погрузка), (20 тн.*5 шт.).
	тн
	100
	 

	23
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках металлических конструкций (погрузка).
	тн
	647,824
	 

	24
	Вывоз к месту складирования и хранения в санитарно защитную зону РоАЭС дополнительных плит противовесов (20 тн.*5 шт.), (3 км.).
	тн
	100
	 

	25
	Вывоз к месту складирования и хранения в санитарно защитную зону РоАЭС опорных стоек маневрового клюва и стрелы (5,5 тн*2 шт.), (3 км.).
	тн
	11
	 

	26
	Вывоз к месту складирования и хранения в санитарно защитную зону РоАЭС плит противовеса крана (44 блока), (3 км.).
	тн
	203,95
	 

	27
	Вывоз к месту складирования и хранения в санитарно защитную зону РоАЭС м/конструкций крана (3 км.).
	тн
	432,874
	 

	28
	Демонтаж пути для перемещения опорной платформы маневрового клюва и стрелы (12,5*4-количество шпальных решёток).
	м
	50
	 

	29
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона (разгрузка), (20 тн.*5 шт.).
	тн
	100
	 

	30
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках металлических конструкций (разгрузка).
	тн
	647,824
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При составлении сметы необходимо учесть категорию груза при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при вывозе груза к месту складирования и хранения т.к. вес демонтируемых элементов крана составляет от 0,2 до 47,56 тн., а именно:

	- 2 элемента весом до 47,6 тн.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- 1 элемент весом 24,6 тн.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- 4 элемент весом до 17,0 тн.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- 6 элемент весом от 6,0 до 10,0 тн.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- 69 элемент весом до 6,0 тн.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подписи:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Главный механик ВФ АО «НИАЭП»
	
	 
	 
	 
	 
	 
	А.А. Понуров

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Главный специалист ОГМ
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Е.Е. Макеев


Приложение № 3 

к договору №___ от «___»_______20__г.

Форма 

	Согласовано:

_____________/________/

«__» __________20__г.
	     Утверждаю:
____________/_________/

«___» ___________20__г.




	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: чертежи №
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость работ:_______ руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Обосно-
	Наименование
	 
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр.раб.

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	затр.тр.маш.

	 
	цен
	 
	 
	зарплата
	ЗП маш
	 
	 
	ЗП маш
	единич
	всего

	 
	
	 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №4

к договору № _________________
от «___»_____2015г.
Расчет цены договора

	Наименование услуг и работ (затрат)
	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г., руб.
	Стоимость в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3

	Общий комплекс работ:

«Демонтаж крана СКР-3500 зав. №30 на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС
	
	

	НДС 18%
	
	

	ВСЕГО с НДС 18%
	
	


	От ЗАКАЗЧИКА:
	
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по строительству

Ростовской АЭС-директор филиала

	
	

	_________________ В.Н. Медяков
	
	________________ /_________________/

	«____»___________ 2015 г.
	
	«____»___________ 2015 г.

	м.п.
	
	м.п.


Приложение №5
к договору № _________________ 

от «___»_______2015г.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Подрядчик обязан:

1.1. Соблюдать требования охраны труда при выполнений работ;

1.2. Организовать на Строительной площадке систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ;

1.3. До начала выполнения работ:

· оформить Акт-допуск на выполнение работ по демонтажу оборудования на Строительной площадке;

· организовать на строительной площадке службу (отдел) охраны труда и промышленной безопасности;
· разработать, согласовать с Заказчиком и утвердить проект производства работ и ознакомить под роспись всех работников задействованных в выполнении работ.
· разработать и обеспечить, весь персонал инструкциями по охране труда по профессиям и видам работ;

· обеспечить своих работников исправными, сертифицированными средствами индивидуальной и при необходимости коллективной защиты, спецодеждой, спецобувью и контролировать их правильное применение;

1.4. Разработать при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условии труда и выполнять их в процессе работы;

1.5. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных нарядом-допуском и графиком совмещённых работ (при выполнении работ повышенной опасности и совмещённых работ);

1.6. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

1.7. Содержать рабочие места в чистоте и порядке;

1.8. При выполнении работ применять исправные, соответствующие требованиям безопасности электрифицированный, пневматический, слесарный инструменты и технологическую оснастку;

1.9. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда и промышленной безопасности в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика;

1.10. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний выданных комиссией Заказчика;

1.11. Принимать и в установленные сроки устранять выявленные нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности обязательными к исполнению предписаниями отдела ОТ и ПБ Заказчика;

1.12. При происшествии несчастного случая с работником Подрядчика, на строительной площадке 4 энергоблока Ростовской АЭС, Подрядчик в течении 1 часа по наступлению происшествия направляет письменную информацию о случившемся в адрес Заказчика и дублирует направление (информации) по телефону 243650.

1.13. При выборе Субподрядчиков (третьих лиц) требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраны труда (далее СУОТ) и не заключать Договора на выполнение работ при их отсутствии.

1.14. Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:

· состояния промышленной, пожарной и радиационной безопасности;

· выполнения требований природоохранной деятельности;

· функционирования СУОТ своих подразделений и привлекаемых третьих лиц.
1.15. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ и принимать необходимые меры. Письменно запрещать производство работ Исполнителям в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих работ, так и применяемых технологий и материалов.

1.16. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке;

1.17. Нести ответственность за соблюдение любым привлекаемым лицом требований, нормативно-правовых актов по, всем вопросам, в том числе связанным с охраной труда, охраной окружающей среды, промышленной, противопожарной и радиационной безопасностью;

1.18. Соблюдать при выполнении Работ все необходимые меры промышленной, противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения Работ по Договору.
2. Заказчик обязан:

2.1 Обеспечивать доступ персонала на Строительную площадку и к рабочим местам с учетом требовании физической защиты и нарядо-допускной системы;
2.2 Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для обеспечения безопасных работ, согласно заявок Подрядчика;

2.3 Представить проектно-техническую и другую документацию для производства работ Подрядчиком;

2.4 Проводить оперативные и контрольные проверки условий состояния охраны труда в подразделениях Подрядчика с последующей выдачей по результатам проверки, обязательных к исполнению предписаний.
3. Заказчик имеет право:

3.1 Запрещать начало работ и приостанавливать начатые Работы в случае:

· запрещать проведение работ по выявлению нарушений персоналом Подрядчика требований норм и правил охраны труда и промсанитарии, нарядно-допускной системы, пожарной, промышленной и экологической безопасности, на срок необходимый Подрядчику, для устранения выявленных нарушений;

· запрещать проведение работ при обнаружении несоответствия применяемых материалов и технологий требованиям проекта, СНиП и ПНАЭГ и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики;
· угрозы возникновения аварий и несчастных случаев, для принятия немедленных мер, по предотвращению критической ситуации силами Подрядчика, или собственными силами;
3.2 Закрыть доступ персонала Подрядчика на территорию Строительной площадки за:

· нарушения пропускного режима;
· однократное нарушение требований норм и правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и радиационной безопасности, промышленной санитарии, нарядно-допускной системы;
· не своевременное сообщение о происшествии несчастного случая с работником Подрядчика, на территории объектов пускового комплекса 4-го энергоблока Ростовской АЭС.

	От ЗАКАЗЧИКА:
	
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по строительству

Ростовской АЭС-директор филиала


	
	

	_________________ В.Н. Медяков
	
	________________/_________________/

	«____»___________ 2015 г.
	
	«____»___________ 2015 г.

	м.п.
	
	м.п.


3.3  Требовать внеочередной проверки знаний персонала Подрядчика при выявлении нарушений персоналом требовании норм и правил охраны труда и промсанитарии, нарядно-допускной системы, пожарной, промышленной и экологической безопасности, СНиП, ПНАЭГ и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации.

	Приложение №6 

к договору №__________________

 от «___»__________2015г.

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
	Признак договора (доходный, расходный, госконтракт, прочие)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ и дата
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От ЗАКАЗЧИКА
	
	От ПОДРЯДЧИКА

	Директор по строительству

Ростовской АЭС-директор филиала

	
	

	_________________ В.Н. Медяков
	
	________________ /_________________/

	«____»___________ 2015 г.
	
	«____»___________ 2015 г.

	м.п.
	
	м.п.


Приложение № 7 к договору № __________ от ___________

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	От Исполнителя:

_________________  /               / 


	От Заказчика:

Директор по строительству 

Ростовской АЭС-директор филиала

   ____________________   /                     /




между





Главным бухгалтером  





Главным бухгалтером





Дата





Кредит





Документ





Дебет





Кредит





Сальдо начальное





Сальдо начальное по договору:





Итого оборот по договору:





Сальдо конечное по договору:





Сальдо начальное по договору:





Итого оборот по договору:





Сальдо конечное по договору:





Обороты за период





Сальдо конечное





Сальдо конечное развернутое





М.П.





Бухгалтер_________________________________________________________________(___________________)





Ответственный исполнитель (Куратор) по  договору__________________________________(____________________)





М.П.























По данным  АО «НИАЭП»" 





По данным Организации2





Обороты за период











Сальдо конечное











Сальдо конечное развернутое











Итого оборот по договору:











Сальдо конечное по договору:

















Договор № 





Сальдо начальное по договору:























От Организации2





Руководитель организации





Руководитель организации





на ___.___.201__ задолженность в пользу  Организации 2 (АО «НИАЭП») (Сумма в рублях) руб. (Сумма 





прописью)





на ___.___.201_ задолженность в пользу Организации2 (АО «НИАЭП») (Сумма в рублях) руб. (Сумма 





прописью)





(_______________________)





(                                   )





(_______________________)





Главный бухгалтер





Главный бухгалтер





(                                   )





Итого оборот по договору:











Сальдо конечное по договору:











От  АО «НИАЭП»"

































































Сальдо начальное





договор № 





Сальдо начальное по договору:











По данным 





  АО «НИАЭП»





, руб.





По данным 





Организация2





, руб.





Документ





Дебет





Дата









































(наименование Организации 2)





(Ф.И.О. Руководителя Организации 2)





(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)





с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за  





(указать период)





  и составлен акт о нижеследующем:





(наименование Организации 1)





(Ф.И.О. Руководителя Организации 1)





(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)





с одной стороны, и Руководителем























Нами, Руководителем

















.. 

















(квартал, год) 





























за период:

















(наименование Организации 1)











(наименование Организации 2)





























АО «НИАЭП» 





и











Акт сверки расчетов № 








