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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ

1. Наименование работ:

Разработка материалов глав 13 «Эксплуатация», 14 «Ввод в эксплуатацию», 17 «Обеспечение качества», 18 «Снятие с эксплуатации» ООБ (стадия ПРООБ) энергоблока № 4 Ростовской АЭС 
2. Основание для проведения работ:

2.1. «Условия действия лицензии № ГН-02-101-2365 от 30 апреля 2010 г., дающей право на сооружение ядерной установки, выданной Открытому акционерному обществу «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Энергоатом»). Объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная деятельность: энергоблок № 4 Ростовской АЭС».

2.3. Положительное заключение ФГУ «Главгосэкспнртиза Росии» № 35с-09/ГГЭ-6040/02 от 27.03.2009г.
3. Сроки выполнения работы:

Сроки выполнения работ: В течении восьми месяцев.
4.Заказчик:
Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО  «Концерн Росэнергоатом»).

5. Цель и исходные данные для проведения работ:

5.1. Работы выполняются в целях комплектации и оформления Глав 13, 14, 17, 18 ООБ (стадия ПРООБ) энергоблока № 4 Ростовской АЭС. 
5.2. Исходные данные для проведения работ:

· Экспертное заключение о безопасности сооружаемого энергоблока № 4 Ростовской АЭС ДНП-5-1491-2009;
· Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС, вводимого после сооружения. ДНП-5-2643-2014; 
·  материалы проектной документации энергоблоков № 3, 4 Ростовской АЭС.
6. Основные требования к выполняемым работам:

6.1. Разработка материалов глав 13 «Эксплуатация», 14 «Ввод в эксплуатацию», 17 «Обеспечение качества», 18 «Снятие с эксплуатации» ООБ (стадия ПРООБ) энергоблока № 4 Ростовской АЭС выполняется Исполнителем по объему и содержанию в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-01-036-95 (НП-006-98).
6.2.  Исполнитель руководствуется программой обеспечения качества выполняемых работ, разработанной в соответствии с НП-090-11 «Требования к программе обеспечения качества для объектов использования атомной энергии».
7. Способ реализации работ:

Работы по данному договору используются Заказчиком для подготовки материалов для получения лицензии на эксплуатацию энергоблока №4 Ростовской АЭС.
8. Перечень документации, представляемой по окончании работ:

По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет, техническую документацию, разработанную в соответствии с календарным планом и настоящим техническим заданием.
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