УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»
_______________ В.В.Рукша 

 «___» _____________  2012 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения договора  на ремонт крановых путей на причалах  № 3, 4 и на причале №5 АТО ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №6.27 – ремонт крановых путей)
Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот») вносит следующие изменения в документацию об открытом конкурсе:

1.Внести изменения в Информационную карту конкурса, изложив его в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет конкурса 

Состав и объем (поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг)
	Право заключения договора на ремонт крановых путей на причалах  № 3, 4 и на причале №5 АТО ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №6.27 – ремонт крановых путей)

Состав и объем (поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг): в соответствии с условиями технического задания.

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки
	ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденный Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа от 18.01.2012 №1/22-п.

	3. 
	Сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг 

Место поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг 
Условия оплаты 
	15.10.2012
183017, г. Мурманск -17
В  соответствии с условиями договора

	4. 
	Количество лотов 
	Один

	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота, ФГУП «Атомфлот».

Место нахождения и почтовый адрес: 183017, г. Мурманск -17.

	6. 
	Организатор размещения заказа (Организатор конкурса)
	Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота, ФГУП «Атомфлот».

Место нахождения и почтовый адрес: 183017, г. Мурманск -17.

Контактное лицо: Сосунова Анна Александровна, т. (8152) 553-236, +7 911 345 67 63,  Румянцева Елена Владимировна, т. (8152) 553-368, +7 911 345 67 87

E-mail: SosunovaAA@rosatomflot.ru, RumyantsevaEV@rosatomflot.ru
Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по московскому времени.

	7. 
	Информационное обеспечение проведения конкурса
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является сайт Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/
Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Отраслевой и межрегиональная электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный дом», www.a-k-d.ru

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении конкурса
	05.03.2012

	9. 
	Отказ от проведения конкурса
	Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	21 561 659.10 рублей, в том числе НДС. 

Цена договора включает в себя: все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые в соответствии с конкурсной документацией или положениями действующего законодательства Российской Федерации должны оплачиваться исполнителем при выполнении договора, включаются в цену конкурсной заявки

	11. 
	Официальный язык конкурса
	Русский

	12. 
	Валюта конкурса
	Российский рубль

	13. 
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе
	1 000 000. 00 рублей. 

Юридический адрес:                183017, г. Мурманск-17

Почтовый адрес:                       183017, г. Мурманск-17

ИНН/КПП:                                   5192110268/ 519950001

ОГРН:                                         1025100864117

ОКВЭД:                                       61.10   

ОКПО :                                        01127056

Регистрационный № в ПФ РФ  061-031-010-114

Генеральный директор             Рукша Вячеслав Владимирович

Главный бухгалтер                    Шейкина Ирина Васильевна

Тел:                                            (8152) 55-33-00 (приемная),  55-30-06(гл.бухгалтер)   

Факс:                                         (8152) 55-33-56

Расчетный счет №:                 405 02 810 8410 001 70 001

Банк:                                        ОТДЕЛЕНИЕ №8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МУРМАНСК

Корр. счет:                              301 01 810 3 0000 0000 615         

БИК:                                         044 705615       

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе» _________________________________ (указывается наименование конкурса), НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг 
	14.1.Требования к участникам процедуры закупки:

14.1.1.Должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации.

14.1.2.Должен иметь свидетельство о допуске СРО к выполнению видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту согласно приказу ММР РФ от 30.12.2009 г. №624 (п.2.3); 

14.1.3.Участник процедуры закупки должен иметь лицензию ФСБ РФ на осуществлении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, имеющих степень секретности «секретно»;

14.1.4.Участник процедуры закупки должен иметь заключенные договоры за 2009, 2010, 2011 года, по которым стоимость выполненных строительно-монтажных работ составляет  не менее 21 561 659,10 рублей (в т.ч.НДС); 

14.1.5.Сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

14.1.6.Раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

14.2. Требования к субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара, выполняемых работ/оказываемых услуг [в случае предъявления по лотам различных требований - c указанием номеров лотов, для которых эти требования предъявляются]: не предусмотрено.

	15. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами
	Требование не установлено

	16. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам приводятся в Техническом задании.

	17. 
	Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в конкурсе.
	17.1.Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям, при предъявлении к ним соответствующих требований]:
17.1.1.Документы, указанные в пункте 3.2 настоящей документации;

17.1.2.Свидетельство о допуске СРО к выполнению видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту согласно приказу ММР РФ от 30.12.2009 г. №624 (п.2.3);

17.1.3.Лицензия ФСБ РФ на осуществлении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, имеющих степень секретности «секретно»;

17.1.4.Локальные сметы (сметные расчеты): на ремонт крановых путей на причале №5, на ремонт крановых путей на причалах №3, №4;

17.1.5. Копии заключенных договоров за 2009, 2010,  2011 года, копии актов приема-сдачи выполненных работ,  копии актов приема-передачи товара. 
17.1.6.Копии документов бухгалтерской отчетности за 2009-2011 года;

17.1.7.Документы согласно п.17 информационной карты.

Участник процедуры закупки вправе приложить к Предложению иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к Предложению. 

	18. 
	Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе
	1) заявка о подаче Предложения по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (форма 1);

2) анкета (форма 2);

3) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (форма 3) с приложением;
4) локальные сметы;
5) сводная таблица стоимости в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (форма 4); 

5) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям;

6) справка об опыте выполнения строительно-монтажных работ (форма 5) с приложением подтверждающих документов;

7) справка об опыте выполнения договоров сопоставимого характера и объема (форма 6) с приложениями подтверждающих документов;

8) информация участника процедуры закупки в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с приложением подтверждающих документов (форма 7);

6) копии документов бухгалтерской отчетности за 2009-2011.

	19. 
	Количеств копий заявки
	Одна

	20. 
	Привлечение субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ/услуг, выше которого требуется представление документов на субподрядчиков/ соисполнителей 
	Не допускается

	21. 
	Возможность проведения процедуры переторжки 
	Возможна

	22. 
	Сведения о предоставлении преференций
	Не предоставляются

	23. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе
	ЭТП «АКД»,  www.a-k-d.ru
Прием заявок осуществляется со дня размещения извещения на официальном сайте до 10:00 (время московское) «05» апреля 2012 года

	24. 
	Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
	ЭТП «АКД»,  www.a-k-d.ru
10:00 (время московское) «05»  апреля 2012 года

	25. 
	Место, дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса
	ЭТП «АКД»,  www.a-k-d.ru
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: не позднее «13» апреля 2012 года.

Подведение итогов конкурса: не позднее «20» апреля 2012 года.

	26. 
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса
	· цена заявки на участие в конкурсе (значимость критерия Цi –75%);
· опыт участника конкурса сопоставимого характера и объема (значимость критерия Оi – 25%).

	27. 
	Методика оценки заявок на участие в конкурсе:
	Рейтинг заявки на участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев.

Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле БЦ i:

R i = БЦ i  х V ц  + БО i  х Vо;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия.

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах по критериям Цi , Оi  – 100 баллов.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ»:

Единый базис сравнения ценовых предложений: используются цены предложений участников с учетом вех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обоснование применения единого базиса: анализ целевого назначения не позволяет однозначно заключить о наличии права Заказчика применить налоговый вычет НДС.

БЦ i
=

Ц min
х 100
Ц i
где: Ц i  - цена заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса, руб., с НДС;

Ц min  – минимальная цена заявки на участие в конкурсе из представленных участниками конкурса, руб. с НДС.

Оценка по критерию «опыт участника запроса предложений сопоставимого характера и объема» определяется по формуле БО i:

БОi
=

О i  

 * 100
О max
где:  Оi
–
суммарная стоимость завершенных договоров сопоставимого характера и объема i-го участника запроса предложений, руб. с НДС. 

О max - максимальная суммарная стоимость завершенных договоров сопоставимого характера и объема за 2009 - 2011гг., из представленных участниками запроса предложений в электронной форме предложений на участие в процедуре закупки, руб. с НДС.

	28. 
	Дата заключения договора
	Не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

	29. 
	Обеспечение исполнения договора 
	Обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств на сумму 8% от суммы договора предоставляется победителем конкурса в адрес Заказчика в течение 7 календарных дней после направления Заказчиком уведомления в адрес победителя конкурса о согласовании заключаемого договора как крупной сделки, предоставленном Госкорпорацией «Росатом».

В свою очередь, Заказчик в течение 2 календарных дней с даты получения согласования заключения крупной сделки от Госкорпорации «Росатом» обязуется направить соответствующее уведомление в адрес победителя конкурса.
Обеспечение исполнения настоящего договора должно быть действительно в течение 60 дней после даты окончания срока действия настоящего договора. 

	30. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее – ЦАК) arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся, или извещения об отказе от проведения конкурса.

Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

	31. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса
	О фактах злоупотреблений участник процедуры закупки/участник конкурса может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Росатома.


2.Внести изменения в Техническое задание конкурсной документации, изложив его в следующей редакции:

	                                                                                                                        Утверждаю

	                                                                                                                        Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

	              _________________ В.В.Рукша

	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

	На ремонт крановых путей на причалах № 3, 4  и на причале №5 АТО ФГУП «Атомфлот», 

расположенных по адресу:   г. Мурманск-17

	

	г.Мурманск                                                                                                                                       13.03.2012г.



	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во


1-й этап работы:

	1. Ремонт крановых путей на причале № 5 АТО (участок 3 L=106м/п)

	1.1. Устройство подкрановых путей

	1.1.1. 
	Устройство подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов КР-100-А-ГОСТ- 4121-96 по железобетонным балкам (установка опалубки, армирование, бетонирование, сверление отверстий в ж/б балке, установка химических анкеров, установка закладных деталей (ЗД)  по анкерам с изготовлением ЗД, установка рельсов с креплением накладками и прижимными лапками)
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 L=105

Шпилька (тип 1) 6,3М24х600 ВСт3сп2 ГОСТ24379,1-80

Шпилька (тип 2)(болт 6,3М24*150 Вст3сп2 ГОСТ 24379,1-80)

Арматура 6 А-I l=374

Рельс КР100-А-ГОСТ 4121-96 L=10м

Накладки рельсовые РС4
	м/п

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг
	106

6838

3759

854

1930

3418

52

133

16618

100

	1.1.2. 
	Устройство химических анкеров

Инъецированный раствор HIT-RE 500-SD/330/1 (возможны аналоги: SARMAT)

Дозатор ED3500A – комплект

Удлинительный шланг PE 1M

Головка поршня HIT-SZ 32
	шт. 

шт.

шт.

шт.
	567

1

100

100

	1.1.3. 
	Заполнение отверстий фибробетоном, В40 М500
	м3
	2,2

	1.1.4. 
	Балка из фибробетона В40; F300; W-8-сталефибробетон (укладку фибробетона выполнять с продольным уклоном 20мм/40мм)
	м3
	19,1

	1.1.5. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой «Танкпрайм» 
	100м2
	16,55

	1.1.6. 
	Окраска металлических огрунтованых поверхностей «Танкпейнт» 
	100м2
	16,55

	1.3. Устройство заземления

	1.2.1. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов: 4
	100м3
	0,094

	1.2.2. 
	Погрузка в ручную из отвалов в транспортные средства неуплотненного грунта группы: 4
	100м3
	0,032

	1.2.3. 
	Перевозка до 15км грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) груз 1 класса.
	т
	6,4

	1.2.4. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 4
	1000м3
	0,0032

	1.2.5. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3(засыпка однородным грунтом)
	100м3
	0,032

	1.2.6. 
	Смесь песчано-гравийная природная.
	м3
	3,232

	1.2.7. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4 (из отвала)
	100м3
	0,061

	1.2.8. 
	Устройство  заземления горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 
	100м
	1,02

	1.2.9. 
	Сталь полосовая
	т
	0,201

	1.2.10. 
	Устройство перемычки заземляющей тросовой диаметром до 9.2мм для строительных металлических конструкций   
	10шт
	4

	1.2.11. 
	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый из периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 8мм.
	т
	0,025

	1.4 Стыковка существующих путей и вновь уложенных для перестановки крана 

	1.3.1
	Разборка подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов КР-100  по железобетонным балкам 
	м/п
	10

	1.3.2
	Устройство подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов КР-100  по железобетонным балкам (ранее снятых)
	м/п
	10

	1.3.3
	Выполнение стыка существующих крановых путей с вновь уложенными 
	шт.
	1


2-й этап работы:   

	1. Ремонт крановых путей на причале № 3  (участок 1 L=150м/п)

	1.1. Демонтажные работы

	1.1.1. 
	Рельсы крановые КР-100

Накладка рельсовая Р43

Закладные детали

Стяжка

Прижимная лапка
	т

т

шт.

м3

шт.
	25,1

0,04

180

27

1707

	1.1.2. 
	Мусор строительный погрузка экскаватором емкостью ковша до 0.5 м3
	т
	28,152

	1.1.3. 
	Перевозка до 15км грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) груз 1 класса 
	т
	28,152

	1.1.4. 
	Прием и обработка мусора на городской свалке 
	м3
	15,64

	1.2. Устройство подкрановых путей

	1.2.1. 
	Устройство подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов КР-100-А-ГОСТ- 4121-96 по железобетонным балкам (установка опалубки, армирование, бетонирование, сверление отверстий в ж/б балке, установка химических анкеров, установка закладных деталей (ЗД)  по анкерам с изготовлением ЗД, установка рельсов с креплением накладками и прижимными лапками)
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Шпилька (тип 1) 6,3М24х600 ВСт3сп2 ГОСТ24379.1-80

Шпилька (тип 2) (болт 6,3М24*150 Вст3сп2 ГОСТ 24379,1-80)

Арматура 6 А-I l=374

Рельс КР100-А-ГОСТ 4121-96 L=10м

Рельс КР100-А-ГОСТ 4121-96 L=9м

Накладки рельсовые РС4
	м/п

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг
	150

9324

5370

1164

2749

4835

73

188

24927

1496

141

	1.2.2. 
	Устройство химических анкеров

Инъецированный раствор HIT-RE 500-SD/330/1 (возможны аналоги: SARMAT)
	шт. 
	802

	1.2.3. 
	Заполнение отверстий фибробетоном, В40
	м3
	3,1

	1.2.4. 
	Балка из фибробетона В40; F300; W-8-сталефибробетон (укладку фибробетона выполнять с продольным уклоном 20мм/40мм)
	м3
	27

	1.2.5. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой «Танкпрайм» 
	100м2
	24,713

	1.2.6. 
	Окраска металлических огрунтованых поверхностей «Танкпейнт» 
	100м2
	24,713

	1.2.7. 
	Усиление участка пути 
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Болт 1.1М12х500.ВСт3пс2 ГОСТ 24379,1-80

Анкер химический 

А-III-12 ГОСТ 5781-82* l=350

Фибробетон В40; F300; W8
	м/п

шт. 

шт. 

шт. 

шт.

шт.

м3
	17,08

2

3

1

41

84

1,3

	1.3. Устройство заземления

	1.3.1. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов: 4
	100м3
	0,134

	1.3.2. 
	Погрузка в ручную из отвалов в транспортные средства неуплотненного грунта группы: 4
	100м3
	0,045

	1.3.3. 
	Перевозка до 15км грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) груз 1 класса.
	т
	9

	1.3.4. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 4
	1000м3
	0,0045

	1.3.5. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3(засыпка однородным грунтом)
	100м3
	0,045

	1.3.6. 
	Смесь песчано-гравийная природная.
	м3
	4,545

	1.3.7. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4 (из отвала)
	100м3
	0,086

	1.3.8. 
	Разборка заземляющего проводника из стали полосовой 4х40, предназначенной в лом с разборкой и резкой на части
	100м
	0,14

	1.3.9. 
	Устройство  заземления горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 
	100м
	1,66

	1.3.10. 
	Сталь полосовая
	т
	0,327

	1.3.11. 
	Устройство перемычки заземляющей тросовой диаметром до 9.2мм для строительных металлических конструкций   
	10шт.
	5,8

	1.3.12. 
	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый из периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 8мм.
	т
	0,036

	2. Ремонт крановых путей на причале № 4  (участок 2 L=170м/п)

	2.1. Демонтажные работы

	2.1.1. 
	Рельсы крановые КР-100

Накладка рельсовая Р43

Закладные детали

Стяжка

Прижимная лапка
	т

т

шт.

м3

шт.
	21,72

0,0306

156

23,4

1478

	2.1.2. 
	Мусор строительный погрузка экскаватором емкостью ковша до 0.5 м3
	т
	24,36

	2.1.3. 
	Перевозка до 15км грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) груз 1 класса 
	т
	24,36

	2.1.4. 
	Прием и обработка мусора на городской свалке 
	м3
	15,697

	2.2. Устройство подкрановых путей

	2.2.1. 
	Устройство подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов КР-100-А-ГОСТ- 4121-96 по железобетонным балкам (установка опалубки, армирование, бетонирование, сверление отверстий в ж/б балке, установка химических анкеров, установка закладных деталей (ЗД)  по анкерам с изготовлением ЗД, установка рельсов с креплением накладками и прижимными лапками)
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Шпилька(тип 1)шпилька 6,3М24х600 ВСт3сп2 ГОСТ24379.1-80

Шпилька(тип 2)(болт 6,3М24*150 Вст3сп2 ГОСТ 24379,1-80)

Арматура 6 А-I l=374

Рельс КР100-А-ГОСТ 4121-96 L=10м

Накладки рельсовые РС4
	м/п

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг
	130

8080,7

4517

1007

2354

4193

62,7

163

21603

131

	2.2.2. 
	Устройство химических анкеров

Инъецированный раствор HIT-RE 500-SD/330/1 (возможны аналоги: SARMAT)
	шт. 
	699

	2.2.3. 
	Заполнение отверстий фибробетоном, В40 М500
	м3
	2,68

	2.2.4. 
	Балка из фибробетона В40; F300; W-8-сталефибробетон (укладку фибробетона выполнять с продольным уклоном 20мм/40мм)
	м3


	23,4

	2.2.5. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой «Танкпрайм» 
	100м2
	20,69

	2.2.6. 
	Окраска металлических огрунтованых поверхностей «Танкпейнт» 
	100м2
	20,69

	2.2.7. 
	Усиление участка пути 
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Болт 1.1М12х500.ВСт3пс2 ГОСТ 24379,1-80

Анкер химический 

А-III-12 ГОСТ 5781-82* l=350

Фибробетон В40; F300; W8
	м/п

шт. 

шт. 

шт.

шт.

м3
	50,43

4

16

125

252

3,8

	2.3. Устройство заземления

	2.3.1. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов: 4
	100м3
	0,151

	2.3.2. 
	Погрузка в ручную из отвалов в транспортные средства неуплотненного грунта группы: 4
	100м3
	0,051

	2.3.3. 
	Перевозка до 15км грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) груз 1 класса.
	т
	10,2

	2.3.4. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 4
	1000м3
	0,0051

	2.3.5. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3(засыпка однородным грунтом)
	100м3
	0,051

	2.3.6. 
	Смесь песчано-гравийная природная.
	м3
	5,151

	2.3.7. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4 (из отвала)
	100м3
	0,097

	2.3.8. 
	Разборка заземляющего проводника из стали полосовой 4х40, предназначенной в лом с разборкой и резкой на части
	100м
	0,14

	2.3.9. 
	Устройство  заземления горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 
	100м
	2

	2.3.10. 
	Сталь полосовая
	т
	0,393

	2.3.11. 
	Устройство перемычки заземляющей тросовой диаметром до 9.2мм для строительных металлических конструкций   
	10шт
	6,6


	2.3.12. 
	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый из периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 8мм.
	т
	0,041


Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

Примечания:

1. Объемы и виды работ уточнить в соответствии с прилагаемой рабочей документацией «Ремонт крановых путей на причалах ФГУП «Атомфлот» (шифр 747ц-99), разработанной ООО «НПО ИЦЭБ».

2. Учесть выполнение работ на открытых и полуоткрытых площадках в стесненных условиях, в условиях действующего предприятия.

3. Составить 2 Локальные сметы:

1.«Ремонт крановых путей на причале №5», 

2.«Ремонт крановых путей на причале №3,4». 

4.
Срок выполнения работ – 150 календарных дней: 1-й этап- 45 календарных дней, 2-й этап – 105 календарных дней. 

Конечный срок выполнения работ – 15 октября 2012г.

Приложение: 

Рабочая документация «Ремонт крановых путей на причалах ФГУП «Атомфлот»,  разработанная ООО «НПО ИЦЭБ» - на компакт-диске 1 к-т.

Инженер ОКС









Ю.О.Кормильцева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по

безопасности мореплавания 







В.П.Танько

Заместитель главного инженера – начальник
 Управления по базированию







С.Д.Попович

Начальник Энергомеханической службы-главный механик 



А.А.Тимченко

Начальник ОКС 









А.Л.Коротких

Ведущий специалист ОКС 







В.М.Одрузов
3.Внести изменения в Проект договора, изложив его в следующей редакции.

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рукши Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава,  с одной стороны и ______________ (______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет  договора

1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту крановых путей на причалах № 3, 4 (инв. №100003601) и на причале № 5 АТО (инв. № 100003501) ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа № 6.27 - ремонт крановых путей) расположенных по адресу: г.Мурманск-17, в соответствии с утвержденным техническим заданием от 13.03.2012г. (Приложение № 1) и локальными  сметами №___ (Приложения № 2, № 3), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.2.
Подрядчик  обязуется  выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, собственными силами и из своих материалов. 

2. Стоимость  работ и порядок расчетов

2.2. Стоимость  работ  по  настоящему  договору  определена локальными сметами  № ______ (Приложения № 2, № 3) и составляет __________ (_______________) руб. __ коп., кроме того НДС 18% - ________ (_______________) руб. ___ коп., всего с учетом НДС – ___________ (___________) руб.  __ коп., в том числе:

-
ремонт крановых путей на причале № 5 АТО (этап № 1)  – _____________ руб., кроме того НДС 18% - ________ (_______________) руб. ___ коп., всего с учетом НДС – ___________ (___________) руб. __ коп. 

-
ремонт крановых путей на причалах № 3,4 ( этап № 2) –  __________ руб.,  кроме того НДС 18% - ________ (_______________) руб. ___ коп., всего с учетом НДС – ___________ (___________) руб. __ коп. 

2.2.
Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы по 1 этапу на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счетов-фактур от Подрядчика. 
2.3.
Заказчик ежемесячно производит оплату за фактически выполненные работы по 2 этапу на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счетов-фактур от Подрядчика. 
2.4.
Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору, акта по форме КС-2, справки по форме КС-3 и получения Заказчиком счета-фактуры.

2.5.
Подрядчик обязуется предоставить  акт сдачи-приемки выполненных работ, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3 и счет-фактуру в течение 3 (трех) рабочих дней с момента совершения хозяйственной операции, но не позднее, чем на 2-й (второй) рабочий день    месяца, следующего за отчетным. Подрядчик имеет  право в течение 1 (одного) рабочего дня  с момента окончания работ предоставить по факсу факсимильные копии указанных выше документов с последующим предоставлением оригиналов. 

2.6.
Датой оплаты по п.п. 2.2, 2.3 настоящего договора, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Права и обязанности  сторон

3.1.
Заказчик обязан:

3.1.1.
Обеспечить  Подрядчику  свободный  доступ  на  объект.

3.1.2.
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, за комплектацией и качеством материалов, соблюдением срока выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.3.
Произвести приемку и  оплату  работ, выполняемых  Подрядчиком,  в  порядке  и  на  условиях, предусмотренных  настоящим  договором.

3.1.4.
При надлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по договору возврат обеспечения исполнения договора осуществляется Заказчиком по истечении 60 дней после исполнения  обязательств по договору Подрядчиком.
3.2.
Подрядчик обязан:                                                                        

3.2.1.
Предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере __________ руб., что составляет 8% (восемь процентов) от общей стоимости работ по договору. Способ обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком самостоятельно. Обеспечение исполнения настоящего договора должно быть действительно в течение 60 дней после даты окончания срока действия настоящего договора. 

Расходы за предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по договору лежат на Подрядчике.

3.2.2.
Выполнить  своими  силами  и  средствами  все  работы  в  объеме  и  в  сроки,  указанные в п.п. 1.1, , 4.2 настоящего  договора,  в  соответствии  с действующими нормами, правилами и другими законодательными актами РФ. Подписанием настоящего договора Подрядчик подтверждает передачу всей технической документации, достаточной для выполнения работ по договору в полном объеме. 

3.2.3.
Поставить на объекты материалы с качеством, соответствующим требованиям Заказчика, СНиП, ТУ, РД  и имеющие необходимые сертификаты. 

3.2.4.
Немедленно приостановить работы по согласованию с Заказчиком и письменно уведомить Заказчика в случае обнаружения необходимости проведения работ, не учтенных в Техническом задании и в согласованной сторонами Локальной смете, а также работ, выполнение которых может привести к увеличению стоимости и (или) сроков, установленных в настоящем договоре.

3.2.5.
В течение недели после начала работ предоставить график выполнения ремонтных работ по договору и ППР.

3.2.6.
Согласовывать с Заказчиком порядок ведения работ на объекте и обеспечивать его выполнение.

3.2.7.
Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении строительных работ своими работниками.

3.2.8.
Отнести на себя затраты, связанные с потреблением воды и электроэнергии, в том числе в своих бытовых помещениях.

3.2.9.
В течение трех дней со  дня  подписания  акта  сдачи-приемки выполненных работ: 

-
вывезти принадлежащие  ему  инструменты, оборудование, оставшиеся строительные материалы, а также строительные отходы и  мусор;

-
сдать все имеющиеся пропуска, полученные в бюро пропусков на период выполнения работ по договору подряда.

3.2.10.
Взаимоотношения сторон при выполнении мероприятий по обеспечению безопасности условий труда  регулируются «Порядком взаимодействия с Подрядчиком по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории и объектах ФГУП «Атомфлот» (приложение № 4), являющимся неотъемлемой часть настоящего договора подряда».

3.2.11.
Перед началом выполнения работ предоставить в Отдел промышленной безопасности ФГУП «Атомфлот» анкету, заполненную в соответствии с Приложением № 5 к настоящему договору.

4. Срок  выполнения  работ

4.1.
Начало работ по настоящему договору – следующий день после подписания договора. 

4.2.
Срок выполнения работ по настоящему договору – 150 календарных дней с даты, установленной в п.4.1. настоящего договора: 1-й этап- 45 календарных дней, 2-й этап – 105 календарных дней. 

Конечный срок выполнения работ  по настоящему договору – 15 октября 2012г.

4.3.
Проведение любых дополнительных работ, не учтенных в утвержденной сторонами  смете, а также работ, выполнение которых приведет к увеличению стоимости и (или) сроков, установленных в настоящем договоре, возможно только после подписания уполномоченными лицами сторон соответствующих дополнительных соглашений, в которых согласовываются количество, сроки, цена и порядок оплаты вышеуказанных работ. Стороны пришли к соглашению, что в противном случае такие работы оплате не подлежат.

4.4.
Датой завершения Подрядчиком работ по настоящему договору будет считаться дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.

5. Гарантии

5.1.
Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору, на установленные изделия, конструкции и материалы.

5.2.
Гарантийный срок устанавливается в ​36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта  сдачи-приемки выполненных работ.

5.3.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5.4.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

5.5.
Заказчик вправе самостоятельно устранить недостатки, за которые отвечает Подрядчик с отнесением расходов на устранение таких недостатков на счет Подрядчика.  

6. Расторжение  договора

6.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем направления Подрядчику в срок не позднее 10 дней до даты фактического  расторжения договора, письменного уведомления Подрядчику в следующих случаях:

· задержка Подрядчиком начала работ более чем на 15 к/дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок завершения работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 15 к/дней;

· аннулирование разрешительных документов на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

6.2.
Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством.

7. Ответственность  сторон

7.1.
За нарушение п. 4.2 настоящего договора в части соблюдения сроков выполнения работ с Подрядчика взыскивается неустойка в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по п. 2.1. настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по договору.

7.2.
За нарушение п.п. 2.3 настоящего договора в части соблюдения сроков оплаты выполненных работ с Заказчика взыскивается неустойка в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неуплаченной в срок суммы.

7.3.
В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком  (исполнителем, подрядчиком) условий договора, информация  о Поставщике (исполнителе, подрядчике) заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение или не надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами, к каковым в том числе относятся: стихийные бедствия, пожары, военные действия, гражданские волнения, забастовки, акты органов государственной власти, делающими невозможными исполнение обязательств по договору на срок действия указанных событий или их последствий. 

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы обязана уведомить об этом другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента наступления указанных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них в дальнейшем. 

8.3. Факт действия форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден компетентными государственными органами.

9. Иные условия

9.1.
Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными и имеют юридическую силу только в случае оформления их в виде дополнительного соглашения, подписанного полномочным представителем обеих сторон. За исключением лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (по данным выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц), полномочия лиц, подписывающих документацию в рамках настоящего договора, подтверждаются надлежаще оформленной доверенностью, выдаваемой организацией Подрядчика или Заказчика без права передоверия. Подлинный экземпляр доверенности передается контрагенту с документом, на право подписания которого доверенность выдана. Стороны согласовали, что в случае, если документация подписывается не уполномоченным лицом, данное обстоятельство является безусловным основанием для отказа в принятии или передаче документов, работ, средств.

9.2.
Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению по возможности путем переговоров.       

В случае не достижения согласованного решения все споры или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде Мурманской области.

9.3.
Настоящий договор вступает в силу после согласования Госкорпорацией «Росатом»  и последующего подписания Сторонами настоящего договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой  стороны.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
	Заказчик

ФГУП «Атомфлот»

183017, г.Мурманск-17. 

Тел.553-355,  факс 553-356.

ИНН/КПП 5192110268/519950001

р/счет № 405 02 810 8410 001 70 001

ОТДЕЛЕНИЕ № 8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МУРМАНСК 

кор/счет № 301 01 810 3 0000 0000 615         

БИК 044 705615       

ОГРН 1025100864117

Генеральный директор 

ФГУП «Атомфлот»

_____________________В.В.Рукша                          


	 Подрядчик 

_____________________ 


Приложение № 1









к договору подряда № _____

от «___» __________2012 г.

	Утверждаю

	Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

	_________________ В.В.Рукша

	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

	На ремонт крановых путей на причалах № 3, 4  и на причале №5 АТО ФГУП «Атомфлот», 

расположенных по адресу:   г. Мурманск-17

	

	г.Мурманск                                                                                                                                       13.03.2012г.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во


1-й этап работы:

	1. Ремонт крановых путей на причале № 5 АТО (участок 3 L=106м/п)

	1.1. Устройство подкрановых путей

	1.1.7. 
	Устройство подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов КР-100-А-ГОСТ- 4121-96 по железобетонным балкам (установка опалубки, армирование, бетонирование, сверление отверстий в ж/б балке, установка химических анкеров, установка закладных деталей (ЗД)  по анкерам с изготовлением ЗД, установка рельсов с креплением накладками и прижимными лапками)

ЗД-1 Лист [image: image36.png]330+20r0OCT 1550374
Py —



 L=1998

ЗД-2 Лист [image: image38.png]330+20r0OCT 1550374
Py —



 L=1748

ЗД-3 Лист [image: image40.png]330+20r0OCT 1550374
Py —



 L=500

Прижимная лапка Лист [image: image42.png]70+30T0CT 15503 —74
C335rOCT 27772-88



 L=105

Шпилька (тип 1) 6,3М24х600 ВСт3сп2 ГОСТ24379,1-80

Шпилька (тип 2)(болт 6,3М24*150 Вст3сп2 ГОСТ 24379,1-80)

Арматура 6 А-I l=374

Рельс КР100-А-ГОСТ 4121-96 L=10м

Накладки рельсовые РС4
	м/п

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг
	106

6838

3759

854

1930

3418

52

133

16618

100

	1.1.8. 
	Устройство химических анкеров

Инъецированный раствор HIT-RE 500-SD/330/1 (возможны аналоги: SARMAT)

Дозатор ED3500A – комплект

Удлинительный шланг PE 1M

Головка поршня HIT-SZ 32
	шт. 

шт.

шт.

шт.
	567

1

100

100

	1.1.9. 
	Заполнение отверстий фибробетоном, В40 М500
	м3
	2,2

	1.1.10. 
	Балка из фибробетона В40; F300; W-8-сталефибробетон (укладку фибробетона выполнять с продольным уклоном 20мм/40мм)
	м3
	19,1

	1.1.11. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой «Танкпрайм» 
	100м2
	16,55

	1.1.12. 
	Окраска металлических огрунтованых поверхностей «Танкпейнт» 
	100м2
	16,55

	1.3. Устройство заземления

	1.2.12. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов: 4
	100м3
	0,094

	1.2.13. 
	Погрузка в ручную из отвалов в транспортные средства неуплотненного грунта группы: 4
	100м3
	0,032

	1.2.14. 
	Перевозка до 15км грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) груз 1 класса.
	т
	6,4

	1.2.15. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 4
	1000м3
	0,0032

	1.2.16. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3(засыпка однородным грунтом)
	100м3
	0,032

	1.2.17. 
	Смесь песчано-гравийная природная.
	м3
	3,232

	1.2.18. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4 (из отвала)
	100м3
	0,061

	1.2.19. 
	Устройство  заземления горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 
	100м
	1,02

	1.2.20. 
	Сталь полосовая
	т
	0,201

	1.2.21. 
	Устройство перемычки заземляющей тросовой диаметром до 9.2мм для строительных металлических конструкций   
	10шт
	4

	1.2.22. 
	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый из периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 8мм.
	т
	0,025

	1.4 Стыковка существующих путей и вновь уложенных для перестановки крана 

	1.3.1
	Разборка подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов КР-100  по железобетонным балкам 
	м/п
	10

	1.3.2
	Устройство подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов КР-100  по железобетонным балкам (ранее снятых)
	м/п
	10

	1.3.3
	Выполнение стыка существующих крановых путей с вновь уложенными 
	шт.
	1


2-й этап работы:   

	1. Ремонт крановых путей на причале № 3  (участок 1 L=150м/п)

	1.1. Демонтажные работы

	1.1.5. 
	Рельсы крановые КР-100

Накладка рельсовая Р43

Закладные детали

Стяжка

Прижимная лапка
	т

т

шт.

м3

шт.
	25,1

0,04

180

27

1707

	1.1.6. 
	Мусор строительный погрузка экскаватором емкостью ковша до 0.5 м3
	т
	28,152

	1.1.7. 
	Перевозка до 15км грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) груз 1 класса 
	т
	28,152

	1.1.8. 
	Прием и обработка мусора на городской свалке 
	м3
	15,64

	1.2. Устройство подкрановых путей

	1.2.8. 
	Устройство подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов КР-100-А-ГОСТ- 4121-96 по железобетонным балкам (установка опалубки, армирование, бетонирование, сверление отверстий в ж/б балке, установка химических анкеров, установка закладных деталей (ЗД)  по анкерам с изготовлением ЗД, установка рельсов с креплением накладками и прижимными лапками)
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Шпилька (тип 1) 6,3М24х600 ВСт3сп2 ГОСТ24379.1-80

Шпилька (тип 2) (болт 6,3М24*150 Вст3сп2 ГОСТ 24379,1-80)

Арматура 6 А-I l=374

Рельс КР100-А-ГОСТ 4121-96 L=10м

Рельс КР100-А-ГОСТ 4121-96 L=9м

Накладки рельсовые РС4
	м/п

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг
	150

9324

5370

1164

2749

4835

73

188

24927

1496

141

	1.2.9. 
	Устройство химических анкеров

Инъецированный раствор HIT-RE 500-SD/330/1 (возможны аналоги: SARMAT)
	шт. 
	802

	1.2.10. 
	Заполнение отверстий фибробетоном, В40
	м3
	3,1

	1.2.11. 
	Балка из фибробетона В40; F300; W-8-сталефибробетон (укладку фибробетона выполнять с продольным уклоном 20мм/40мм)
	м3
	27

	1.2.12. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой «Танкпрайм» 
	100м2
	24,713

	1.2.13. 
	Окраска металлических огрунтованых поверхностей «Танкпейнт» 
	100м2
	24,713

	1.2.14. 
	Усиление участка пути 
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Болт 1.1М12х500.ВСт3пс2 ГОСТ 24379,1-80

Анкер химический 

А-III-12 ГОСТ 5781-82* l=350

Фибробетон В40; F300; W8
	м/п

шт. 

шт. 

шт. 

шт.

шт.

м3
	17,08

2

3

1

41

84

1,3

	1.3. Устройство заземления

	1.3.13. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов: 4
	100м3
	0,134

	1.3.14. 
	Погрузка в ручную из отвалов в транспортные средства неуплотненного грунта группы: 4
	100м3
	0,045

	1.3.15. 
	Перевозка до 15км грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) груз 1 класса.
	т
	9

	1.3.16. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 4
	1000м3
	0,0045

	1.3.17. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3(засыпка однородным грунтом)
	100м3
	0,045

	1.3.18. 
	Смесь песчано-гравийная природная.
	м3
	4,545

	1.3.19. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4 (из отвала)
	100м3
	0,086

	1.3.20. 
	Разборка заземляющего проводника из стали полосовой 4х40, предназначенной в лом с разборкой и резкой на части
	100м
	0,14

	1.3.21. 
	Устройство  заземления горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 
	100м
	1,66

	1.3.22. 
	Сталь полосовая
	т
	0,327

	1.3.23. 
	Устройство перемычки заземляющей тросовой диаметром до 9.2мм для строительных металлических конструкций   
	10шт.
	5,8

	1.3.24. 
	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый из периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 8мм.
	т
	0,036

	2. Ремонт крановых путей на причале № 4  (участок 2 L=170м/п)

	2.1. Демонтажные работы

	2.1.5. 
	Рельсы крановые КР-100

Накладка рельсовая Р43

Закладные детали

Стяжка

Прижимная лапка
	т

т

шт.

м3

шт.
	21,72

0,0306

156

23,4

1478

	2.1.6. 
	Мусор строительный погрузка экскаватором емкостью ковша до 0.5 м3
	т
	24,36

	2.1.7. 
	Перевозка до 15км грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) груз 1 класса 
	т
	24,36

	2.1.8. 
	Прием и обработка мусора на городской свалке 
	м3
	15,697

	2.2. Устройство подкрановых путей

	2.2.8. 
	Устройство подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов КР-100-А-ГОСТ- 4121-96 по железобетонным балкам (установка опалубки, армирование, бетонирование, сверление отверстий в ж/б балке, установка химических анкеров, установка закладных деталей (ЗД)  по анкерам с изготовлением ЗД, установка рельсов с креплением накладками и прижимными лапками)
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Шпилька(тип 1)шпилька 6,3М24х600 ВСт3сп2 ГОСТ24379.1-80

Шпилька(тип 2)(болт 6,3М24*150 Вст3сп2 ГОСТ 24379,1-80)

Арматура 6 А-I l=374

Рельс КР100-А-ГОСТ 4121-96 L=10м

Накладки рельсовые РС4
	м/п

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг
	130

8080,7

4517

1007

2354

4193

62,7

163

21603

131

	2.2.9. 
	Устройство химических анкеров

Инъецированный раствор HIT-RE 500-SD/330/1 (возможны аналоги: SARMAT)
	шт. 
	699

	2.2.10. 
	Заполнение отверстий фибробетоном, В40 М500
	м3
	2,68

	2.2.11. 
	Балка из фибробетона В40; F300; W-8-сталефибробетон (укладку фибробетона выполнять с продольным уклоном 20мм/40мм)
	м3


	23,4

	2.2.12. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой «Танкпрайм» 
	100м2
	20,69

	2.2.13. 
	Окраска металлических огрунтованых поверхностей «Танкпейнт» 
	100м2
	20,69

	2.2.14. 
	Усиление участка пути 
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Болт 1.1М12х500.ВСт3пс2 ГОСТ 24379,1-80

Анкер химический 

А-III-12 ГОСТ 5781-82* l=350

Фибробетон В40; F300; W8
	м/п

шт. 

шт. 

шт.

шт.

м3
	50,43

4

16

125

252

3,8

	2.3. Устройство заземления

	2.3.13. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов: 4
	100м3
	0,151

	2.3.14. 
	Погрузка в ручную из отвалов в транспортные средства неуплотненного грунта группы: 4
	100м3
	0,051

	2.3.15. 
	Перевозка до 15км грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) груз 1 класса.
	т
	10,2

	2.3.16. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 4
	1000м3
	0,0051

	2.3.17. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3(засыпка однородным грунтом)
	100м3
	0,051

	2.3.18. 
	Смесь песчано-гравийная природная.
	м3
	5,151

	2.3.19. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4 (из отвала)
	100м3
	0,097

	2.3.20. 
	Разборка заземляющего проводника из стали полосовой 4х40, предназначенной в лом с разборкой и резкой на части
	100м
	0,14

	2.3.21. 
	Устройство  заземления горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 
	100м
	2

	2.3.22. 
	Сталь полосовая
	т
	0,393

	2.3.23. 
	Устройство перемычки заземляющей тросовой диаметром до 9.2мм для строительных металлических конструкций   
	10шт
	6,6


	2.3.24. 
	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый из периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 8мм.
	т
	0,041


Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

Примечания:

4. Объемы и виды работ уточнить в соответствии с прилагаемой рабочей документацией «Ремонт крановых путей на причалах ФГУП «Атомфлот» (шифр 747ц-99), разработанной ООО «НПО ИЦЭБ».

5. Учесть выполнение работ на открытых и полуоткрытых площадках в стесненных условиях, в условиях действующего предприятия.

6. Составить 2 Локальные сметы:

1.«Ремонт крановых путей на причале №5», 

2.«Ремонт крановых путей на причале №3,4». 

4.
Срок выполнения работ – 150 календарных дней: 1-й этап- 45 календарных дней, 2-й этап – 105 календарных дней. 

Конечный срок выполнения работ – 15 октября 2012г.

Приложение: 

Рабочая документация «Ремонт крановых путей на причалах ФГУП «Атомфлот»,  разработанная ООО «НПО ИЦЭБ» - на компакт-диске 1 к-т.
Инженер ОКС
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к договору подряда № _____

от «___» __________2012 г.

ПОРЯДОК

взаимодействия с Подрядчиком  по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории и объектах ФГУП «Атомфлот»

1. Начало работ разрешается после оформления «Акта-допуска на производство работ сторонними организациями на территории и объектах ФГУП «Атомфлот» и выполнении Подрядчиком всех мероприятий указанных в п. 1.1 Акта-допуска.

2. Акт-допуск оформляется в соответствии с формой, указанной в  положении ЖСЦК 08.78-2008 «Проведение работ с повышенной опасностью» (Приложение «О»).

3. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах.

4. Копию акта-допуска на производство работ  Подрядчик представляет в ОПБ с  приложением списка работников Подрядчика, выполняющих работы на выделенном участке и протокола проверки знаний работников Подрядчика требований ПОТ РМ -012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте», «Правил работы с инструментом и приспособлениями».

5. Подрядчик обязан перед началом работ:

· направить работников Подрядной организации в отдел промышленной безопасности (ОПБ)  ФГУП «Атомфлот» для проведения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности;

·  обеспечить работников Подрядной организации специальной одеждой, специальной обувью и другими сертифицированными средствами индивидуальной защиты;

·  оформлять  наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов (один экземпляр представлять в ОПБ);

· согласовывать с Заказчиком место и время подключения строительно-монтажного оборудования, инструментов; время производства работ, при выполнении которых могут возникать вредные и опасные производственные факторы, воздействующие на работников Заказчика, находящихся в зоне производства работ (шум, вибрация, загазованность, падение предметов и т.д.);

· Обеспечить производителей работ исправным и безопасным оборудованием, инструментом, приспособлениями, материалами;

· Иметь проекты организации строительства (ПОС), проекты  производства работ (ПРР), технологические карты по безопасной технологии производства работ;

· выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемой работы;

· установить защитные ограждения на границах постоянно действующих опасных производственных факторов, а на границе потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

6. Подрядчик обязан во время производства работ: 

· осуществлять все виды инструктажей по охране труда на рабочем месте с работниками Подрядной организации в соответствии с действующим законодательством РФ;
· обеспечить выполнение работниками Подрядной организации соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, установленные законодательством РФ, локальными нормативными актами ФГУП «Атомфлот» и Подрядчика;
· обеспечить применение работниками Подрядной организации средств индивидуальной и коллективной защиты, определить места крепления предохранительных поясов (при работе на высоте), обеспечить применение работниками Подрядчика защитных касок на ремонтируемом объекте и т.д.;
· осуществлять постоянный контроль за безопасным производством работ на всех этапах ее проведения и исполнения работниками Подрядной организации требований охраны, промышленной и пожарной безопасности;
· обеспечивать безопасное производство работ и безопасные условия труда для работников ФГУП «Атомфлот» и  Подрядчика, находящихся на выделенной территории;
· обеспечить хранение (складирование) оборудования, инструмента, приспособлений, материала и прочего инструмента только в специально выделенных для этих целей помещениях;
· обеспечивать своевременный вывоз мусора, определять и согласовывать с представителем (куратором договора) ФГУП «Атомфлот» места для выноса и погрузки;
· назначить лицо, ответственное за соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на выделенном участке, за безопасную организацию и производство работ в местах действия опасных или вредных факторов;
· информировать руководство ФГУП «Атомфлот» о всех нештатных ситуациях (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) на выделенном участке (объекте) и принимаемых решениях.
7. Инженерно-технические работники Подрядчика должны иметь удостоверение о проверке знаний требований охраны труда.
8. Подрядчик несет ответственность за:

· организацию и безопасное производство работ;

· квалификацию своего персонала;

· соблюдение персоналом Подрядчика требований инструкций по охране труда, правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

9. Заказчик (сотрудники Отдела промышленной безопасности (ОПБ), куратор договора) имеет право:

· проверять организацию работ по охране труда, соблюдение правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ Подрядчиком;

· приостанавливать любые виды работ, которые ведутся с нарушениями правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

· отстранять от работы работников Подрядчика, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке инструктажи по охране труда, не использующих в своей работе предоставленные средства индивидуальной  защиты, нарушающие требования безопасности с уведомлением об этом руководителя работ,  а также руководителя Подрядной организации.

10. Продолжение приостановленных работ разрешается Подрядчиком только после устранения выявленных нарушений.

ЗАКАЗЧИК






ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор                                                  

ФГУП «Атомфлот»                                                       

____________________В.В.Рукша 
                        ____________ 


Приложение № 5

к договору подряда № _____


от «___» __________2012 г.
АНКЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для подрядных организаций, выполняющих строительно-монтажные и  ремонтные работы на территории(объектах)  ФГУП «Атомфлот»
Наименование организации подрядчика: 





















Дата: 













Адрес: 












Номер телефона: 




 Номер факса: 






e-mail: 












Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ФГУП «Атомфлот» (Да/Нет): 


Если «нет», то сообщите дату заполнения последней анкеты: 





Предполагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): 























































Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность): 















Работа для ФГУП «Атомфлот» будет выполняться в период времени: 

















Место проведения работ (судно, здание, сооружение, участок и т.д.) 

















Количество сотрудников: временных 



; постоянных 



Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков: 
















Количество сотрудников субподрядчиков: временных 


; постоянных 


Имеете ли Вы Политику Вашей компании по Охране труда? (Да/Нет): 





Приведите примеры деятельности за последние 3 года: 



















Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности(Да/Нет): 


Имеет ли ваша компания эти лицензии? (Да/Нет)(если Да, то приложите копии к анкете): 



1. Какое обучение проходят Ваши сотрудники в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное? 












Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения? (Да/Нет): 





Проходят ли обучение временные сотрудники и сотрудники субподрядчиков такое же обучение, как и Ваши постоянные сотрудники?____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
Название учебной организации проводившей обучение: 



















2.
Используете ли Вы опасные процессы/материалы? (Да/Нет): 






2.1.
Если да, то какие? 









2.2.
Какие специальные меры предосторожности должны быть предприняты? 





























2.3.
Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? (Да/Нет): 





3.
Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? (Да/Нет): 

3.1.
Проводил ли кто-либо из Вас проверки соблюдения требований охраны труда на Вашем предприятии/на площадках, где работают Ваши сотрудники? (Да/Нет):


Если Да, то используются ли проверочные листы?: 








Кто проводит такие проверки? 



































Какая у них квалификация? 






















Как часто проводятся такие проверки? 





















4.
Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и.т.д. (Да/Нет): 










4.1.
Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? (Да/Нет):












Если Да, то какие? 























Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? 




Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки? 


















5.
Есть ли у Вас комитет по охране труда?: 







5.1.
Принимают ли участие рабочие в этом комитете?: 





5.2.
Как часто происходят заседания этого комитета? ежемесячно/более часто/менее часто: 














6.
Есть ли у вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?: 




6.1.
Регистрируются ли случаи оказания первой помощи?: 


















6.2.
Кто является ответственным за аптечки первой помощи?: 


















7.
Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): 
















































































7.1.
Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.? (должность): 























7.2.
Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения требований охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? (Да/Нет): 



Если Да, то приведите подробные детали: 





















1) Количество несчастных случаев за последние два года:

персонал подрядчика: 










субподрядчика: 











временные работники: 










2) Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к охране труда информация, о которой мы должны знать? (Да/Нет): 



Если Да, то предоставьте все подробности: 

































10.
Сколько сотрудников, включая субподрядчиков и временных работников будет работать на нашей территории одновременно? 










11.
Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности: 




























Гражданская ответственность. Предел ответственности: 



















Страховая компания: 










Дата истечения срока действия договора: 








Обязательства работодателя Предел ответственности: 
































Страховщик: 











Дата истечения срока действия договора: 









12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ФГУП «Атомфлот»: 















13. Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков будут ознакомлены с Политикой ФГУП «Атомфлот» в области Охраны труда.

Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ФГУП «Атомфлот» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного проведения работ, как со своей стороны, так и со стороны субподрядчиков. Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

14. Подрядчик/субподрядчик обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательства в области охраны труда, а также организовать прохождение вводного инструктажа по охране труда на ФГУП «Атомфлот» для всех сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика.
Подрядчик:
         











                                                        
Должность, подпись, фамилия, инициалы (печатными буквами)

Дата


Субподрядчики:













                                                        
Должность, подпись, фамилия, инициалы (печатными буквами)

Компания


Адрес:


ЗАКАЗЧИК






ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор                                                      

ФГУП «Атомфлот»                                                             

____________________В.В.Рукша
                     

___________________ 
Остальные позиции  конкурсной документации оставить без изменения.

г.Мурманск, 2012
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