
Заказчик ФГУП "Производственное объединение "МАЯК" Инв.№ 6819

« У  тверж ден »__________________________________________________________2013г.

Сводный сметный расчет в сумме 19958.52 тыс.руб

В том числе возвратных сумм (уточнить при строительстве) тыс. руб

« ________ >> ______________________ 2013г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗАВОД РТ-1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЕМКОСТЕЙ-ХРАНИЛИЩА ВАО
ЦЕХА ЗД.

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г. с индексами перевода в цены I квартала 2013г. тыс.руб.

№
п.п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав,объектов, 
работ и затрат

Сметная стоимость,тыс.руб. Общая 
сметная 

стоимость 
в тыс.руб.

строитель­
ных работ

монтажных
работ

оборудова­
ния,мебели 
инвентаря

прочих
затрат

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты 

строительства

1 ЛС №02-01-01 Автоматизация 1 897.45 1 253.23 3 150.68

в текущих ценах к=5,04*1.03(смр), 
К=3,86(оборудование)

9 850.04 4 837.47 14 687.51

Итого по главе 2 в базовых ценах: 1 897.45 1 253.23 3 150.68

Итого по главе 2 в текущих ценах: 9 850.04 4 837.47 14 687.51

Итого по главам 2-7 в базовых ценах: 1 897.45 1 253.23 3 150.68



1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по главам 2-7 в текущих ценах: 9 850.04 4 837.47 14 687.51

Глава 8. Временные здания и сооружения

2 ГСН 81-05-01-2001, 
прил.1, п.1.6.2

Строительство временных зданий и 
сооружений (3,3% с К=0,8) 50.09 50.09

в текущих ценах 260.04 260.04

Итого по главе 8 в базовых ценах: 50.09 50.09

Итого по главе 8 в текущих ценах: 260.04 260.04

• Итого по главам 2-8 в базовых ценах: -j 1 947.54 1 253.23 3 200.77

Итого по главам 2-8 в текущих ценах: 10 110.08 4 837.47 14 947.55

Глава 9. Прочие работы и затраты

о
J

ГСН 81-05-02-2001, 
разд.1, п.1.7

Дополнительные затраты при производстве 
работ в зимнее время (3,5% с К=0.8)

«
54.53 54.53

в текущих ценах 283.08 283.08

4 Исходные данные 
от 16.03.92 №9-8/28

Перевозка работников автотранспортом на 
расстояние более Зкм (2,5% от итога СМР 
по гл.1-8)

48.69 48.69

в текущих ценах к=7,61 370.53 370.53

5 Пуско-наладочные работы (7% от итога МР 
гл.2-7)

132.82 132.82

в текущих ценах к=9,43 1 252.49 1 252.49

6 Расчет 1 Санпропускник 7.93 7.93



1 2 л
J 4 5 6 7 8

в текущих ценах к=7,61 60.35 60.35

Итого по глдве 9 в базовых ценах: 54.53 189.44 243.97

Итого по главе 9 в текущих ценах: 283.08 1 683.37 1 966.45

Итого по главам 1-12 в базовых ценах: 2 002.07 1 253.23 189.44 3 444.74

Итого по главам 1-12 в текущих ценах: 10 393.16 4 837.47 1 683.37 16 914.00

Всего по сводному сметному расчету в 
ценах по состоянию на 01.01.2000г.

2 002.07 1 253.23 189.44 3 444.74

Всего по сводному сметному расчету в 
ценах I квартала 2013г.

10 393.16 4 837.47 1 683.37 16 914.00
t

НДС (18%) 1 870.77 870.74 303.01 3 044.52

Всего по сводному сметному расчету7 в 
ценах I квартала 2013г с НДС

12 263.93 5 708.21 1 986.38 19 958.52



Расчет 1
Определение затрат на содержание санпропускника

1. Стоимость затрат на содержание 1 человека в месяц

где:

(118422+127800+139372):
3:360:1000 = 0.36 тыс. руб. в ценах 2000г.

(118422+127800+1393 - затраты на содержание санпропускника на IV квартал 
72) 1999г., руб. ( Приложение А )

3 - количество месяцев в квартале

360 - количество работников в месяц проходящих
санобработку, чел. ( Приложение А )

2. Расчетная стоимость затрат на содержание санпропускника
©

А:7,2:21x0,36 = 7.93 тыс. руб. в ценах 2000г.

где А = 3329 сводка нормативной трудоемкости по 
локальным сметам (чел.-час.)

21 среднее количество рабочих дней в месяц (дней)

7.2 - продолжительность рабочего дня (час)


