
Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

ООО

И.Рыбалко 

2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2015-124
(локальная смета)

Тележка транспортная. Монтаж и пусконаладочные работы.___________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1699,725 тыс.руб.

строительных работ 458,327 тыс.руб.
монтажных работ 746,813 тыс.руб.
прочих 49,11 тыс.руб.

Средства на оплату труда 99,285 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 546,87 чел.час
Трудозатраты механизаторов 86,33 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на сентябрь 2015 г.

№
пп

Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн 3/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Р азд ел  1. М о н та ж н ы е  работы

1 ФЕРм11-03
001-02

Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса кг по: 10

шт. 1 12,48 10,21 12,48 10.21 1.03 1,03

2 ФЕРм11-03 
001-03

Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах. 
Добавлять за кажлые 5 кг свыше 10 кг

5 кг 4 11,85 10,21 47,4 40,84 1,03 4,12

3 ФЕРм11-03
001-02

Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса, кг. до: 10

шт. 1 12,48 10,21 12,48 10,21 1,03 1,03
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4 ФЕРм11-03

001-03
Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах. 
Лобавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг

5 кг 2 11,85 10,21 23,7 20,42 1,03 2,06

5 Ф ЕРм11-03 
001-01

Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса, кг. до: 5

шт. 1 6,16 5,15 6,16 5,15 0,52 0,52

6 ФЕРм10-04
014-02

Дроссель или трансформатор, масса, кг, до 
50

шт. 1 304.55 148,75 68,39 7,65 304,55 148,75 68,39 7,65 16,4 16,4 0,76 0,76

7 ФЕРм08-03
594-01

Светильники с люминесцентными лампами 
отдельно устанавливаемый на штырях с 
количеством ламп в светильнике: 1

100 шт. 0,01 4919,67 872,08 1337,69 386,33 49,2 8,72 13,38 3,86 88 0,88 34,6 0,35

8 ФЕРм08-01
061-01

Предохранитель шт. 5 30,18 10,88 5,26 0,33 150,9 54,4 26,3 1,65 1.13 5,65 0,05 0,25

9 ФЕРм08-01
081-01

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа), количество 
подключаемых концов, до: 2

шт. 3 22.11 10,88 9,21 0,54 66,33 32,64 27,63 1,62 1.13 3,39 0,08 0,24

10 ФЕРм08-03
529-04

Контактор переменного тока на конструкции 
на ток, А, до: 400

шт. 2 477,69 60,65 9,01 0,27 955,38 121.3 18,02 0,54 5,94 11,88 0,04 0,08

11 ФЕРм08-01
080-03

Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов, до: 12

шт. 1 49.15 21,67 18,41 1,08 49,15 21,67 18,41 1,08 2,25 2,25 0,16 0,16

12 ФЕРм08-03
481-01

Установка машин. Машина со щитовыми 
подшипниками, поступающая в собранном 
виде, устанавливаемая на салазках, раме 
или металлической плите, масса, т, до. 0,05 
И ’

шт. 1 132,4 35,91 93,61 6,55 132,4 35,91 93,61 6,55 3,62 3,62 0,55 0,55

13 ФЕРм08-03
481-20

Подготовка машин к испытанию, сдаче под 
наладку и пуску, присоединение к 
электрической сети. Машина переменного 
тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, 
ЛГУ П 1Я М1

шт. 1 127.45 12 1.31 0,03 127,45 12 1.31 0,03 1,21 1.21 0,004

14 ФЕРм08-03
481-01

Установка машин. Машина со щитовыми 
подшипниками, поступающая в собранном 
виде, устанавливаемая на салазках, раме 
или металлической плите, масса, т, до: 0,05
м?

шт. 1 132,4 35,91 93,61 6,55 132,4 35,91 93,61 6,55 3,62 3,62 0,55 0,55

15 ФЕРм08-03
481-20

Подготовка машин к испытанию, сдаче под 
наладку и пуску, присоединение к 
электрической сети. Машина переменного 
тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, 
:-ц; -  Vi.:

шт. 1 127,45 12 1.31 0,03 127,45 12 1.31 0,03 1.21 1,21 0,004

16 ФЕРм08-03
525-02

Выключатель или переключатель пакетный 
в металлической оболочке, 
устанавливаемый на конструкции на стене 
или колонне, с количеством зажимов для 
подключения до 9 на ток А ло 100

шт. 1 253,89 27,06 3,89 0,12 253,89 27,06 3,89 0,12 2,81 2,81 0,018 0,02

17 ФЕРм08-03
542-01

Электромагнит длинно- или 
короткоходовой, масса, кг, до: 15

шт. 1 100,08 30,05 2,65 0,11 100,08 30,05 2,65 0,11 3,27 3,27 0,016 0,02
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18 ФЕРм08-01
080-01

Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов, до: 2

шт. 1 21,92 10,88 9,21 0,54 21,92 10,88 9,21 0,54 1.13 1.13 0,08 0,08

19 ФЕРм08-03
532-04

Пост управления кнопочный общего 
назначения, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, 
количество элементов поста, до: 3

шт. 1 138,63 17,14 2,05 0,01 138,63 17,14 2,05 0,01 1.8 1.8 0,002

20 ФЕРм08-03
532-06

Пост управления кнопочный общего 
назначения, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, 
количество элементов поста, ло: 9

шт. 1 153,51 28,46 2.51 0,04 153,51 28,46 2,51 0,04 2.99 2,99 0,006 0,01

21 ФЕРм08-03
532-09

Пост управления кнопочный 
взрывозащищенный с количеством 
элементов поста до 3, устанавливаемый на 
k o h c td v k u h h  на: стене или колонне

шт. 1 183,84 27,61 3,89 0,12 183,84 27,61 3,89 0,12 2,9 2,9 0,018 0.02

22 ФЕРм10-08
002-03

Извещатели ПС автоматические тепловой, 
дымовой, световой во взрывозащищенном 
испрлнении

шт. 1 26.84 23,64 0,37 26,84 23,64 0,37 2 2

23 ФЕРм08-03
525-13

Аппарат штепсельный взрывозащищенный 
до семи контактов на ток, А, до: 63

к о м п л . 1 299,55 35,49 6,13 0,14 299,55 35,49 6,13 0,14 3,38 3.38 0,02 0,02

24 ФЕРм08-03
573-05

Шкаф (пульт) управления навесной, 
высота, ширина и глубина, мм, до: 
900x600x500
КОЭФ К  ПОЗИЦИИ:
3.3 Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, с вредными 
условиями труда, где рабочие-монтажники 
переведены на сокращенный рабочий день при 36- 
часовой рабочей неделе ОЗП= 1,7, ЭМ= 1,7 к расх.;

/ v ; .............................V

шт. 1 171 39,97 127,23 7,72 171 39,97 127,23 7,72 4,03 4,03 0,9 0.9

25 ФЕРм11-01
001-03

Конструкции для установки приборов, 
масса, кг, до: 3

шт. 3 54,57 9 7,51 0,6 163,71 27 22,53 1.8 1,03 3,09

26 ФЕРМ08-03
641-05

Коробки с зажимами переходные и 
штепсельные сценические. Коробка 
клеммная, количество зажимов, до: 80x80

шт. 1 8574,57 408,45 1,05 8574,57 408,45 1,05 46,1 46,1

27 ФЕРм08-03
641-02

Коробки с зажимами переходные и 
штепсельные сценические. Коробка 
клеммная, количество зажимов, ло: 36x36

шт. 3 3488,45 207,32 1,05 10465,35 621,96 3,15 23,4 70.2

28 ФЕРм08-02
147-10

Кабели до 35 кв по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по 
всей длине, масса 1 м, кг, до: 1
КОЭФ. К  ПОЗИЦИИ:
3.3 Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, с вредными 
условиями труда, где рабочие-монтажники 
переведены на сокращенный рабочий день при 36- 
часовой рабочей неделе О З П -1 ,7; ЭМ=1,7 к расх.;

' - : Л -.-М .

100 м 
кабеля

0,016 2104,03 288,13 1048,68 88,18 33,66 4,61 16,78 1.41 29,92 0,48 7,96 0,13
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29 ФЕРм08-02
147-10

Кабели до 35 кв по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по 
всей длине, масса 1 м, кг, до: 1
КОЭФ К  ПОЗИЦИИ:
3.3 Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, с вредными 
условиями труда, где рабочие-монтажники 
переведены на сокращенный рабочий день при 36- 
часовой рабочей неделе О З П -1 ,7; ЭМ=1,7 к расх ;
... л; : v

100 м 
кабеля

1 2104,03 288,13 1048,68 88,18 2104.03 288,13 1048,68 88,18 29,92 29,92 7,96 7,96

30 ФЕРм08-02
149-01

Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 
м, кг, до: 1
КОЭФ К  ПОЗИЦИИ:
3.3 Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, с вредными 
условиями труда, где рабочие-монтажники 
переведены на сокращенный рабочий день при 36- 
часовой рабочей неделе ОЗП= 1,7, Э М -1,7 к расх , 
ЗПМ=1.7: Т З -1 .7: ТЗМ=1.7

100 м 
кабеля

0,9 5804,14 279,94 4004,62 368,42 5223,73 251,95 3604,16 331,58 29,07 26,16 28,61 25,75

31 ФЕРм08-02
149-01

Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 
м, кг, до: 1
КОЭФ. К  ПОЗИЦИИ:
3.3 Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, с вредными 
условиями труда, где рабочие-монтажники 
переведены на сокращенный рабочий день при 36- 
часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; Э М -1 ,7  к расх.; 
ЗПМ= 1.7: Т?= 1,7. ТЗМ= 1.7

100 м 
кабеля

0,9 5804,14 279,94 4004,62 368,42 5223,73 251,95 3604,16 331,58 29,07 26,16 28,61 25,75

32 ФЕРм08-02
146-01

Кабели до 35 кв с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5
КОЭФ. К  ПОЗИЦИИ:
3 3 Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, с вредными 
условиями труда, где рабочие-монтажники 
переведены на сокращенный рабочий день при 36- 
часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; Э М -1 ,7 к расх.; 
ЗПМ= 1.7: Т3= 1.7. ТЗМ= 1.7

100 м 
кабеля

0,5 4098,34 240,65 2011,17 180,63 2049,17 120,33 1005,59 90,32 24,99 12,5 14,62 7,31
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33 ФЕРм08-02
146-01

Кабели до 35 кв с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5
КОЭФ. К  ПОЗИЦИИ:
3.3 Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, с вредными 
условиями труда, где рабочие-монтажники 
переведены на сокращенный рабочий день при 36- 
часовой рабочей неделе О З П -1 ,7; ЭМ=1,7 к расх.; 
ЗПМ=1.7: ТЗ-1.7: ТЗМ=1.7

100 м 
кабеля

0,5 4098,34 240,65 2011,17 180,63 2049,17 120,33 1005,59 90,32 24,99 12.5 14,62 7.31

34 ФЕРм08-02
146-01

Кабели до 35 кв с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5
КОЭФ. К  ПОЗИЦИИ:
3.3 Производство монтажных работ в 
существующих зданиях и сооружениях, с вредными 
условиями труда, где рабочие-монтажники 
переведены на сокращенный рабочий день при 36- 
часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; Э М -1 ,7 к расх.; 
ЗПМ= 1.7: 73= 1.7: ТЗМ= 1.7

100 м 
кабеля

0,5 4098,34 240,65 2011,17 180,63 2049,17 120,33 1005,59 90,32 24,99 12.5 14,62 7.31

35 ФЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 
16

100 м 1,6 1545,19 360,4 224,91 3,38 2472,3 576,64 359,86 5.41 38.3 61,28 0.5 0.8

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 43955,28 3602,11 12197,04 1069,28 384,07 86,33

Накладные расходы 4412,24

Сметная прибыль 3029,44

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Монтаж оборудования 487,75 13,85

Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 550,1 16,4 0,76

Электромонтажные работы на других объектах 50359,11 353,82 85,57

Итого 51396,96 384,07 86,33

В том числе:
Материалы 28156,13

Машины и механизмы 12197,04

ФОТ 4671,39

Накладные расходы 4412,24

Сметная прибыль 3029,44

Итого по разделу 1 Монтажные работы 51396,96 384,07 86,33

Всего с учетом "Индекс к CMP для базы ФЕР-2001 в ред 2014г. СМР=14,085" 723926,18 384,07 86,33

Р азд е л  2. П у с ко н а л а д о ч н ы е  раб оты .

36 ФЕРп01-11-
028-01

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных 
для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
;чпрк п  ini и . гпьпм  i i- п я м  ................. -......... ............

линия 35 5,11 5,11 178,85 178,85 0,4 14
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37 ФЕРп01-03-
001-01

Выключатель однополюсный: с 
электромагнитным, тепловым или 
комбиниоованным оасиепителем

ш т . 3 14.06 14,06 42,18 42,18 1.5 4,5

38 ФЕРп01-03-
002-04

Выключатель трехполюсный: с 
электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, 
номинальный ток. А. до: 50

ш т . 2 18,75 18,75 37,5 37,5 2 4

39 ФЕРп01-11-
013-01

Замер полного сопротивления цепи "фаза- 
нуль"

т о к о п р и е

м н и к

5 19,18 19,18 95,9 95,9 1.5 7.5

40 ФЕРп01-11-
028-02

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: обмоток машин и 
аппаоатов

и з м е р е н

и е

6 1,28 1,28 7,68 7,68 0,1 0,6

41 ФЕРп01-11-
022-01

Измерение активного, индуктивного 
сопротивлений и емкости электрических 
машин и аппаоатов

и з м е р е н

и е

6 6,39 6,39 38,34 38,34 0,5 3

42 ФЕРп01-11 ■ 
024-01

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением, кВ: 
до 1

ф а з и р о в

ка

2 12,78 12,78 25,56 25,56 1 2

43 ФЕРП01-11-
028-02

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: обмоток машин и 
аппаоатов (QS1)

и з м е р е н

и е

1 1,28 1,28 1,28 1,28 0,1 0.1

44 ФЕРп01 -05- 
002-03

Устройство: слежения за уставкой 
регулятора

у с т р о й с т

в о

1 482,69 482,69 482,69 482,69 33 33

45 ФЕРм10-06
068-16
Примените
льно

Программирование регулятора частоты под 
требования заказчика
КОЭФ К  ПОЗИЦИИ:
13. В действующих цехах предприятий с вредными 
условиями труда, если работники, занятые на 
пусконаладочных работах, переведены на 
сокращенный рабочий день: при 36-часовой рабочей 
неделе ОЗП=1,55; ЭМ -1 ,55  к  расх.; ЗПМ-1,55, ТЗ-1,55; 
Т$М=1,55

э л е м е н т 1 677,04 677,04 677,04 677,04 31 31

46 ФЕРп01-10-
002-01
Примените
льно

Монтаж и наладка связи для управления 
РЧ
КОЭФ К  ПОЗИЦИИ:
13. В действующих цехах предприятий с вредными 
условиями труда, если работники, занятые на 
пусконаладочных работах, переведены на 
сокращенный рабочий день: при 36-часовой рабочей 
неделе О З П -1 ,55; ЭМ -1,55 к расх.; ЗПМ -1,55; ТЗ-1,55; 
ТЗМ-1 55

у ч а с т о к 1 525,37 525,37 525,37 525,37 44,95 44,95

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 2112,39 2112,39 144,65

Накладные расходы 1474,61

Сметная прибыль 980,36

Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы. :
Итого Монтажные работы 1624,89 31

Итого Прочие затраты 2942,47 113,65

Итого 4567,36 144,65

В том числе:
ФОТ 2112,39

Накладные расходы 1474,61
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Сметная прибыль 980,36

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы. 4567,36 144,65

Всего с учетом "Индекс к СМР для базы ФЕР-2001 в ред 2014г. СМР=14,085" 64331,27 144,65

Р азд ел  3. М атер и а л ы , о б о р уд о в ан и е , С И З , и н струм ен ты

47 Линейный фильтр для регулятора частоты 
серии А -1000 (4А0002-4А0023), А100- 
FIA3024-RE Omron

шт. 1 4230 4230

48 Коммуникационная карта DeviceNet, SI-N3 
Omron

шт. 1 6700 6700

49 Регулятор частоты на двигатель 3,0кВт 
серии А-1000, CIMR-AC40009FAA Omron

шт 1 50800 50800
-

50 Разветвитель DeviceNet (с 3-мя 
разъединителями) Omron

шт. 1 4600 4600

51 Выходной дроссель переменного тока 
FN045-10-44 Schaffner

шт. 1 52600 52600

52 Светильник 12Вт CAB2 шт. 1 467 467

53 Съемный картридж предохранителя 5x20, 
АВ1 SF520 Schneider Electric

шт. 1 525 525

54 Клемма со съемным картриджем для 
диода, резистора или плавкого 
предохранителя 4 m m ,A B 1RRNSF435UGR 
Schneider Electric

шт. 1 98 98

55 Плавкий предохранитель 5x20, 250В, 0,ЗА 
ABE7F030 Schneider Electric

шт 1 75 75

56 Плавкий предохранитель 5x20, 250В, 0,ЗА 
ABE7F030 Schneider Electric

шт. 1 75 75

57 Съемный картридж предохранителя 5x20, 
АВ1 SF520 Schneider Electric

шт. 1 525 525

58 Клемма со съемным картриджем для 
диода, резистора или плавкого 
предохранителя 4 m m ,A B 1RRNSF435UGR 
Ы niii-i'.jT:-! L io .,!iil

шт. 1 98 98

59 Съемный картридж предохранителя 5x20, 
АВ1 SF520 Schneider Electric

шт. 1 525 525

60 Клемма со съемным картриджем для 
диода, резистора или плавкого 
предохранителя 4mm,AB1RRNSF435UGR 
Schneider Electric

шт. 1 98 98

61 Плавкий предохранитель 5x20, 250В, 0,ЗА 
ABE7F030 Schneider Electric

LUT. 1 75 75

62 Плавкий предохранитель 5x20, 250В, 0,ЗА 
ABE7F030 Schneider Electric

шт. 1 75 75

63 Съемный картридж предохранителя 5x20, 
АВ1 SF520 Schneider Electric

шт. 1 525 525

64 Клемма со съемным картриджем для 
диода, резистора или плавкого 
предохранителя 4мм,АВ1RRNSF435UGR 
Ь i м- и-.:. L

шт. 1 98 98

65 Съемный картридж предохранителя 5x20, 
АВ1 SF520 Schneider Electric

шт. 1 525 525
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66 Клемма со съемным картриджем для 
диода, резистора или плавкого 
предохранителя 4мм,АВ1RRNSF435UGR 
Schneider Electric

шт 1 98 98

67 Плавкий предохранитель 5x20, 250В, 0,ЗА 
ABE7F030 Schneider Electric

шт. 1 75 75

68 Сигнальная лампа сос встроенным 
светодиодом -220В, оранжевая, XB4BVM5 
Schneider Electric

шт. 525 1575

69 Трехполюсный контактор +НР, 277260 
(DILM32-10) Moeller

шт. 1 5500 5500

70 Трехполюсный контактор +НР, 276550 
(DILM7-10) Moeller

шт 1 1650 1650

71 Твердотельное реле упр.24В, G3R- 
OA202SZN DC5024 Omron

шт 1 1495 1495

72 Цоколь для реле, P2RF-05 Omron шт. 1 135 135

73 Вентилятор с фильтром, 85мЗ/час, 230В, 
(125x125), NSYCVF85M230PF Sarel

шт. 1 6200 6200

74 Выпускная решетка (125x125), 
NSYCAG125LPF Sarel

шт. 1 845 845

75 Автоматический выключатель iC60L, 1Р, 
A9F94 102 Schneider Electric

шт. 1 1695 1695

76 Автоматический выключатель iC60L, 1Р, 
A9F94 316 Schneider Electric

шт. 1 4060 4060

77 Контакт сигнализации "вкл-выкл" (iOF), 
А9А26924 Schneider Electric

шт. 1 210 210

78 Автоматический выключатель iC60L, 1Р, 
A9F94 102 Schneider Electric

LUT. 1 1695 1695

79 Автоматический выключатель iC60L, 1Р, 
A9F94 304 Schneider Electric

шт. 1 4060 4060

80 Контакт сигнализации "вкл-выкл" (iOF), 
А9А26924 Schneider Electric

шт. 1 210 210

81 iDPN Vigi Дифференциальный 
выключатель 1P+N, МЭК/EN 61009, 
A9D33606 Schneider Electric

шт. 1 5085 5085

82 В ы кл ючател ь-разъеди н ител ь i nterPact 
INS40, ЗР 28900 Schneider Electric

шт. 1 1255 1255

83 Тормозной резистор 190 W, 200 Ом, 
A1000-RE-J0k 15200-IE Omron

шт 1 6800 6800

84 Варистор, 430 В, JVR-20N431K шт. 1 115 115

85 Кнопка аварийного отключения, с 
возвратом поворотом, НЗ, красная, 
XB4BS542 Schneider Electric

шт 1 550 550

86 Контактный блок с пружинными контактами 
НЗ для М22 М22-СК01 EATON ELECTRIC

шт. 1 420 420

87 Контактный блок с пружинными контактами 
НЗ для М22 М22-СК10 EATON ELECTRIC

шт. 1 420 420
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88 Светодиодный элемент с пружинными 
контактами для М22 (белый) 18-30 В 
AC/DC. M22-CLED-W  EATON ELECTRIC

шт. 1 560 560

89 Фиксирующий адаптер для М22, М22-А 
EATON ELECTRIC

шт. 1 65 65

90 Кнопка двойная со светоиндикатором, М22- 
DDL-GR-X1/X0 EATON ELECTRIC

шт. 1 1250 1250

91 Механический биметаллический термостат, 
FLZ 530 Pfannenberq

шт. 1 2100 2100

92 Модульная розетка 5310 Schneider 
Electric

шт. 1 250 250

93 Настенный стальной шкаф Spacial 3D 
(600*800*300) со сплошной платой, 83357 
Sarel

шт. 1 18500 18500

94 Горизонтальная симметричная DIN-рейка, 
63856 Sarel

шт 3 296 888

95 Клеммная колодка IP 2х, Земля (зеленый), 
04832 Leqrand

шт. 1 390 390

96 Клемма проходная 4мм, серая, 
AB1RRN435U2GR Schneider Electric

шт. 3 30 90

97 Клемма проходная 4мм, синяя, 
AB1RRN435U2BL Schneider Electric

шт. 1 30 30

98 Клемма заземления 4мм, желто-зеленая, 
AB1RRN435U2 Schneider Electric

шт 1 35 35

99 Клемма проходная 2,5мм, серая,
АВ1RRN235U2GR Schneider Electric

шт. 15 25 375

100 Клемма заземления 2,5мм, 3 контакта, 
желто-зеленая, АВ1RRNTP235U3 
Schneider Electric

шт 1 35 35

101 Кабель KMflBB3Hr(A)-FRLS 4x2,5 м 16 152 2432

102 Кабель BBI"Hr(A)-FRLS 5x4 м 100 175 17500

103 Кабель MULTIFLEX 512-PUR 2x2,5 м 90 320 28800

104 Кабель OLFLEX FD CLASSIK 810 CY 4 G
2.5

м 90 385 34650

105 Кабель KMflBB3Hr(A)-FRLS 7x0,75 м 50 180 9000

106 Кабель KI1K3riHr(A)-FRHF 1x2x0,75 м 50 95 4750

107 Кабель OZ-BL 5x0,75 м 50 290 14500

108 Провод МПУ МПО 0,35мм2 м 70 75 5250

109 Провод ТУ ШПУ МПО 2,5мм2 м 120 94 11280

110 Белье х/б белое комплект 4 750 3000

111 Халат лавсановый шт. 4 950 3800

112 Комбинезон х/б шт 4 1568 6272

113 Комбинезон лавсановый шт. 4 2788 11152

114 Ботинки лавсановые пара 4 850 3400

115 Ботинки уличные пара 4 652 2608

116 Чепчики х/б шт. 4 10,83 43

117 Респираторы "лепесток" шт 40 11,41 456
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118 Бахилы пластикатовые шт. 40 230 9200

119 Комбинезоны пластикатовые шт. 40 1320 52800

120 Перчатки анатомические шт. 40 7,3 292

121 Перчатки черные шт. 40 13,39 536

122 Отвертки средние набор 3 1225 3675

123 Отвертки маленькие (для тонких работ) набор 3 1350 4050

124 Пассатижи шт. 4 360 1440

125 Бокорезы шт 4 285 1140

126 Круглогубцы шт 3 315 945

127 Молоток шт. 2 245 490

128 Ножницы по металлу шт. 1 274 274

129 Мультиметр шт. 1 850 850

130 Шуруповерт шт. 1 3200 3200

131 Перфоратор шт. 1 7300 7300

132 Болгарка маленькая 125мм шт. 1 2200 2200

133 Клещи для снятия изоляции от 0,5мм до 
4мм

шт. 2 1400 2800

134 Нож монтажный шт. 3 148 444

135 Обжим для наконечников (наконечник- 
гильза)

шт. 1 960 960

136 Обжим для наконечников (наконечник 
НКИ)

шт. 1 1030 1030

137 Паяльник 60Вт шт. 1 321 321

138 Набор ключей гаечных (8-27) шт. 1 617 617

139 Фонарь налобный шт. 2 148 296

140 Маркер перманентный PILOT шт 2 110 220

141 Удлинитель 50м на барабане шт. 1 7280 7280

142 Круг обрезной по нержавеющей стали 
125мм

шт. 10 37,3 373

143 Ножовка по металлу шт. 1 345 345

144 Буры для перфоратора 6мм шт. 4 50,8 203

145 Буры для перфоратора 8мм шт. 2 67,8 136

146 Буры для перфоратора 10мм шт. 2 84,5 169

147 Сверла 6мм шт. 2 82,5 165

148 Сверла 8мм шт. 2 82,5 165

149 Сверла 10мм шт. 2 82,5 165

150 Сверла 12мм шт 2 82,5 165

151 Изолента Ж Д К , Ж /3 шт. 8 23 184

152 Наконечник-гильза 1мм упаковка 5 50 250

153 Наконечник-гильза 2,5мм упаковка 5 115 575

154 НаконечникНКИ 1мм упаковка 1 169 169

155 Наконечник НКИ 2,5мм упаковка 1 280 280

156 Саморезы 8x60мм шт. 100 2,2 220

157 Саморезы 6x40мм шт. 300 1,95 585

158 Саморезы 10x60мм шт. 100 3,35 335
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159 Дюбель-пробка 8x60мм шт. 100 0,59 59

160 Дюбель-пробка 6x40мм шт. 300 0,42 126

161 Дюбель-пробка 10x60мм шт. 100 0,55 55

162 Хомут нейлоновый 100x200мм упаковка 10 92 920

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2015г. 458327

Итоги по разделу 3 Материалы, оборудование, СИЗ, инструменты :
Материалы 458327

Итого 458327

В том числе:
Материалы 458327

Итого по разделу 3 Материалы, оборудование, СИЗ, инструменты 458327

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 504395 5979,98 12197,04 1069,28 546,87 86,33

Накладные расходы 6059

Сметная прибыль 4116

Итоги по смете в ценах 2015г. (с учетом "Индекс к СМР для базы ФЕР-2001 в ред 2014г СМР=14,085"):
Итого Строительные работы 458327

Итого Монтажные работы 746813 415,07 86.33

Итого Прочие затраты 49110 131,8

Итого в ценах 2015г.: 1254250 546,87 86,33

В том числе:
Материалы 486218

Машины и механизмы 12197

ФОТ 99285

Накладные расходы 85341

Сметная прибыль 57974

Итого СМР для расчета лимитированных затрат в ценах 2015г. 1205140

Временные 1,8% 21693

Итого 1226833

Итого с прочими затратами (49110) 1275943

Непредвиденные затраты 2% 25519

Итого с непредвиденными 1301462

НДС 18% 234263

ВСЕГО по смете, в ценах 2015г.: 1535725 546,87 86,33

Командировочные расходы:
Суточные 4*1000*10дн=40000руб. 40000

Проживание 4*2500*10=100000руб. 100000

Транспортировочные расходы 3000*4*2=24000руб 24000

ИТОГО командировочные расходы 164000

ВСЕГО затраты по смете в ценах 2015г. 1699725 546,87 86,33
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