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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Разработка проекта усиления строительных  конструкций здания административного с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	Проект усиления строительных  конструкций здания административного с проходной разрабатывается с целью устранения дефектов строительных конструкций и замены не подлежащих ремонту частей строительных конструкций.
· Разработка проектной документации усиления строительных  конструкций здания административного с проходной.
· Разработка рабочей документации на усиления строительных  конструкций здания административного с проходной. 




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	1. [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]СП 16.13330.2011 Свод правил. Стальные конструкции;
2. СНиП 2.01.51-90  «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
3.         Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.
4. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
5. 5. Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
6. 6. Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
7. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8. Градостроительный кодекс РФ;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
10. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; 
11. ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
12. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
13. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
14. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».


[bookmark: _GoBack]

	Подраздел 3.2 Основные технико-экономические показатели объекта

	Исходные данные. Административное здание
	Адрес расположения объекта проектирования: Самарская область, Волжский район,                       с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).
Административное здание имеет прямоугольную форму в плане размером 17100×12600 мм (рисунок 1). Первоначальная одноэтажная часть здания в осях «1-3 / А-Б» построена в 1964 г., в 2001 г. выполнена реконструкция: пристроена часть в осях «1-3 / Б-Г», надстроен второй этаж.
Площадь застройки: 222,4м2
Общая площадь: 338,7м2
За отметку 0,000 принята отметка уровня пола в осях «1-2 / Б-В».
Детальное описание конструкций административного здания представлено в таблице 1.

Таблица 1
Описание строительных конструкций административного здания
	1
	Назначение здания
	Административно-бытовой корпус

	2
	Наличие подвала
	Отсутствует

	3
	Наличие тех. этажа
	Отсутствует

	4
	Количество этажей
	2 этажа 

	5
	Высота этажей
	

	5.1
	1-го
	3,4 м 

	5.2
	2-го
	2,75 м

	6
	Конструктивный тип
	Совмещенный – бескаркасное здание с опиранием перекрытий на поперечные и продольные несущие кирпичные стены.

	7
	Фундаменты
	Под наружные стены 
в осях «1-3 / А-Б» ленточные монолитные железобетонные высотой 1290 мм, 
в осях «1-3 / В-Г» ленточные сборные железобетонные из фундаментных блоков ФБС толщиной 500 мм, высотой 1180 мм.
Под внутренние стены ленточные монолитные железобетонные

	8
	Наружные и внутренние стены
	Стены первого этажа в осях «1-3 / А-Б» из керамического полнотелого одинарного кирпича.
Наружные стены в осях «1-3 / Б-Г» до отметки 0,000 из керамического полнотелого одинарного кирпича. Выше стены выполнены из силикатного кирпича по ГОСТ 379. 
Внутренние и наружные поверхности стен оштукатурены и окрашены.

	9
	Перекрытия
	Перекрытие первого этажа  из сборных железобетонные многопустотных плит, в осях «1-2 / Б-В» монолитное железобетонное перекрытие.
Перекрытие второго этажа деревянное.

	10
	Крыша
	Чердачная (раздельная) неутепленная, с неорганизованным водостоком. Кровля выполнена стропильной двускатной с уклоном 15. Покрытие – оцинкованная сталь по дощатому деревянному настилу.
Отметка конька кровли: +8,800м

	11
	Система вентиляции
	Отсутствует.
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Рисунок 1 – план первого этажа здания со схемой расположения устроенных шурфов.

Природно-климатические условия
Район расположения обследуемого сооружения характеризуется природно-климатическими условиями, представленными в таблице 2.

Таблица 2 
Природно-климатические условия
	№№ пп
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Величина
	Шифр документа

	1
	Климатический район
	-
	IIв
	СНиП 23-01-99

	2
	Район по воздействию климата на технические изделия и материалы
	-
	II5
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]ГОСТ 16350-80

	3
	Нормативное значение ветрового давления 
(IIIветровой район)
	кПа
	0,38
	СНиП 2.01.07-85 изм.2

	4
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли (IV снеговой район)
	кПа
	2,4
	

	5
	Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
	С
	-30
	СНиП 23-01-99


	Срок эксплуатации Объекта не менее 30 лет.

	Подраздел 3.3 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

		Здание Объекта должно быть обеспечено: отоплением, водоснабжением, вентиляцией, канализацией, ливневой канализацией с системой водоотведения, охранной и пожарной сигнализацией. Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию в соответствии с действующими нормами. Точки подключения к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям выдает эксплуатирующая организация по запросу Исполнителя. 
	Технико-экономические показатели Объекта, такие как общее энергопотребление, потребность в водоснабжении и теплоснабжении уточняется на стадии проектирования.
Учесть проектом следующие мероприятия:
Страховочные  и компенсирующие мероприятия.
· Разработка страховочных  и компенсирующих ремонтных мероприятий обеспечивающих  устойчивость и пространственную жесткость при постоянных и временных нагрузках (производственные временные нагрузки, снег, ветер, нагрузки, возникающие при эксплуатации) на срок проведения ремонтных работ и в процессе эксплуатации здания.
Водопровод и канализация
· Предусмотреть проектом и  сметой перенос существующих сетей канализации для обеспечения доступа к конструкциям фундамента.
· Потребность в водоснабжении уточняется на стадии проектирования.
Электротехническая часть
· Предусмотреть сметой демонтаж (перенос) и восстановление существующих линий и антенн связи, электропроводки и других коммуникаций для обеспечения доступа к конструкциям при производстве работ по усилению конструкций,  замене перекрытия и кровли;
· Наружное освещение площадки и внутреннее освещение участков должно быть достаточным для проведения работ
· Предусмотреть проектом для выполнения ремонтных работ использование автономных источников электропитания.
Решения по обеспечению пожарной безопасности
· Не допускается использование в проектных решениях легковоспламеняющиеся материалов, горение которых приводит к образованию, ядовитых веществ и взрывоопасных  воздушных смесей;
Механизация ремонтных работ
· Мероприятия по автоматизации и механизации технологических процессов должны обеспечивать проведение работ оптимальным количеством обслуживающего персонала.
· На Объекте должны максимально использоваться современные технологии, системы и оборудование, выпускаемые серийно, имеющие соответствующий сертификат качества и/или соответствия стандартам и техническим требованиям.
Антикоррозионная защита и тепловая изоляция
· Применяемые отделочные материалы должны соответствовать современным технологиям, быть слабосорбирующимими, стойкими к агрессивным средам (спиртовым и щелочным растворам) и обеспечивать коррозионную стойкость конструкционных материалов
· Проектом предусмотреть теплоизоляцию и водонепроницаемость внутренних объемов помещений, в которых проводятся работы от окружающей среды

	Подраздел 3.4 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным 
и конструктивным решениям

	          Проектирование вести на основании технического отчета проведенного обследования технического состояния здания № 081111/62 от 18.12.2011г. (ООО «Белая река»).
         Объемно-планировочные решения Объекта должны предусмотреть возможность объединения логистических схем сообщения (в том числе переходов для персонала) между участками и возможности совместной эксплуатации накопительных и других площадок.
Объемно-планировочные решения Объекта должны обеспечить оптимальные логистические схемы сообщения при производстве работ на Объекте и логистические схемы ненарушающие технологические процессы и режим работы предприятия (ПХРО); 
	 Автоматизацию процессов предусмотреть на уровне соответствующем последним современным разработкам.
Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения разработать в соответствии с нормативными документами и техническим заданием.
Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.

	Подраздел 3.5 Требования к организации строительства

	При составлении ПОС учесть требования по режиму работы эксплуатирующей организации.
Учесть ПОС необходимость постоянного функционирования технологического оборудования и аппаратуры, размещенной в помещениях здания, для обеспечения бесперебойной работы предприятия, а также размещение персонала.
Раздел «Проект организации строительства» должен соответствовать требованиям:
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

	Подраздел 3.6 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

	3.6.1 Оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта, является обязательной частью раздела проектной документации ПМООС. 
3.6.2 Состав и содержание материалов оценки воздействия должны соответствовать законодательству РФ. 
3.6.3 Оценка воздействия проектных решений на окружающую природную среду.
	Оценка воздействия на атмосферу, включая, но не ограничиваясь:
· расчет и оценка возможных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе реализации проектных решений.
· оценка состава поверхностных сточных вод с территории проектируемого объекта, образующихся в процессе реализации проектных решений; 
· расчет и оценка видов и объемов отходов, образующихся в процессе реализации проектных решений;
· обращение с отходами и оценка воздействия на окружающую среду объектов накопления отходов.
3.6.4 Расчет и оценка акустического воздействия на окружающую среду в процессе реализации проектных решений.
3.6.5 Оценка воздействия проектируемого объекта при аварийных ситуациях, степень и масштабы воздействия (пространственные границы воздействия и распространения последствий).
3.6.6 Мероприятия по предотвращению или снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду.

	Подраздел 3.7 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

	Требования к режиму безопасности и гигиене труда в соответствии с действующими нормами и правилами.
Принятые инженерно-технические решения должны обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении норм и требований действующих нормативных и руководящих документов;
Предусмотреть проектом и  сметой возведение временных построек для размещения персонала на период строительства, в том числе установку биотуалета.

	Подраздел 3.8 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 №337-ФЗ.

	Подраздел 3.9 Требования к сметной документации

	Сметную документацию разработать в базовых ценах 2001 года с переводом в текущие на момент составления на базе программного комплекса ПК «ESTIMATE» или ПК «ГРАНД-Смета» с учетом действующей территориальной сметно-нормативной базы.
Сметную документацию выдать на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей в 1-экземпляре 
При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с п.18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства».
Сметная документация должна включать в себя пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости объемов работ и ресурсную ведомость.
Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства».

	Подраздел 3.10 Исходные данные необходимые для проектирования

	Проектирование вести на основании:
-  Технический отчет  ООО «Белая река»  Арх. № 081111/62  от 18.12.2011г. «Обследование технического состояния зданий и сооружений Самарского отделения».
   - Задание на проектирование  усиления строительных  конструкций здания административного с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

	На основании результатов обследования технического состояния строительных конструкций проведенных ООО «Белая река» разработать проектную и рабочую документацию по устранению дефектов строительных конструкций, выявленных при обследовании  на  объекте Административное здание (ПХРО) Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Выполнить согласование объема и порядка выполнения работ со специалистами Заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ.
В соответствии с требованиями  действующей на настоящий момент нормативной документации актуализировать или вновь разработать следующие разделы
- страховочные  и компенсирующие мероприятия.
- технологическая часть;
- архитектурно-строительная часть;
- отопление, вентиляция и кондиционирование;
- водоснабжение и канализация;
- электротехническая часть;
- организация строительства
- сметная документация;
- сводная заказная спецификация.
Документация разрабатывается в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ Р 21.1101-2009 и Приказа по проектирующей организации выполняющей разработку проектной документации
При необходимости по требованию Заказчика  принимать участие в согласовании разработанной документации в Государственных органах регулирования и надзора РФ.

	Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	- План выполнения работ.
- Сметная документация.
- ПОС.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Начало работ – дата подписания договора. 
Окончание работ – не позднее 25 декабря 2014г.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнить работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.
Расчетное обоснование принятых конструктивных решений выполнять с использованием программных средств, аттестованных Ростехнадзором.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Принятые технологические и конструктивные решения по всем работам должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.



РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ
	Вся документация разрабатывается и передается Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке.
Контролю и приемке подлежат:
· полный комплект проектно-сметной документации стадии «ПД», «РД»;
· программа по обеспечению качества проектирования;
· декларация промышленной безопасности
· декларация пожарной безопасности
Проектно-сметная документация (стадия «ПД», «РД») считается разработанной надлежащим образом после согласования с Заказчиком и получения положительного заключения по достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации.
Все отчетные материалы должны быть предоставлены в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе CD или USB (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD 2010 и в формате pdf);
Сдача работы оформляется соответствующим Актом сдачи-приемки, подписанным Исполнителем и Заказчиком.



РАЗДЕЛ 9.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Все полученные при выполнении разработки результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении разработки объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.
Все права на результаты, полученные при выполнении разработки, в том числе объекты интеллектуальной собственности с момента подписания акта сдачи-приемки работ принадлежат Заказчику.
Исполнитель не имеет права самостоятельно использовать разработанные документацию и «ноу-хау», полученные в рамках настоящей разработки и должен согласовывать с Заказчиком возможность их передачи третьим лицам или публикации в течение всего срока использования результатов разработки. Срок использования результата разработки - 10 лет.



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2.
	ПОС
	Проект организации строительства

	3.
	ООС
	Охрана окружающей среды

	4.
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	5.
	РП
	Рабочий проект

	6.
	ТЗ
	Техническое задание

	7.
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	8.
	ПМООС
	План мероприятий по охране окружающей среды

	9.
	МДС
	Методическая документация в строительстве
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