ОБЪЕМЫ РАБОТ
ПО ВОДОЛАЗНОМУ ОСМОТРУ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

2011 г.

Объемы работ составлены на основании:

· РД 31.35.10-86 «Правил технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий».
· Приказ  ГК ВМФ № 300 «Правил технической эксплуатации и содержания плавучих причалов ВМФ» от 28.08. 2000 года.
· СТО 318.3.04-2009 «Положение о техническом контроле портовых гидротехнических сооружений». 

· Морфлот от 23.04.2009г. № 1.

1. Водолазный  осмотр плавучего  причала №2:

1.1. Краткая справка: Плавучий причал №2 марка ПЖ-61, железобетонный, 2-х секционный  1978 года постройки.

1.2. Объемы работ по водолазному осмотру:
1.2.1. Произвести водолазное обследование якорных систем раскрепления с 1 по 8:

· Визуальный осмотр целостности якорных цепей, с замером износа звеньев в местах соединения с кенторными и концевыми скобами и вертлюжными смычками:
	№ системы
	Глубина (м)
	Длина цепи (м)
	Площадь цепи (м2)

	8
	1-5
	19,4
	1,03

	7
	1-5
	19,4
	1,03

	6
	24,1
	90
	7,11

	5
	22
	90
	7,11

	4
	26,5
	80
	6,22

	3
	25
	100
	7,9

	2
	36
	100
	7,9

	1
	37
	100
	7,9


· Визуальный осмотр МП-20 в местах расположения замков, рымов, стопорных устройств с частичной очисткой верхней поверхности МП-20 (9,6м2):
	№ системы
	Глубина (м)
	Площадь МП-20 (м2)

	8
	1-5
	1,2

	7
	1-5
	1,2

	6
	24,1
	1,2

	5
	22
	1,2

	4
	26,5
	1,2

	3
	25
	1,2

	2
	36
	1,2

	1
	37
	1,2


· осмотр с очисткой от обрастания клюзовых труб на понтоне причала в местах касания цепей калибра 44 с клюзовыми трубами на глубине 1,4 метра – 8 шт. (площадь осмотра 8 м2);

· визуальный осмотр ЯП-50 (в т.ч. состояние рымов) в местах расположения рымов, концевых скоб и вертлюжных смычек с очисткой от обрастания и грязи верхней поверхности ЯП-50 (77,44м2):

	№ системы
	Глубина (м)
	Площадь ЯП-50 (м2)

	8
	1-5
	9,68м2

	7
	1-5
	9,68м2

	6
	24,1
	9,68м2

	5
	22
	9,68м2

	4
	26,5
	9,68м2

	3
	25
	9,68м2

	2
	36
	9,68м2

	1
	37
	9,68м2


1.3. Технические силы и средства, привлекаемые для производства работ:
· водолазная платформа с оборудованием и снаряжением – 1 шт.;

1.4.  Персонал, привлекаемый для производства работ:

·  водолазы - 4 человека;
2. Водолазный  осмотр плавучего  причала №3:

1.1. Краткая справка: Плавучий причал №3 марка ПЖ-61М, железобетонный, 3-х секционный  1991 года постройки.

1.2. Объемы работ по водолазному осмотру.

1.2.1. Произвести водолазное обследование якорных систем раскрепления с 1 по 12:

2. Визуальный осмотр целостности якорных цепей, с замером износа звеньев в местах соединения с кенторными и концевыми скобами и вертлюжными смычками:

	№ системы
	Глубина (м)
	Длина цепи (м)
	Площадь цепи (м2)

	12
	1-5
	19,4
	1,03

	11
	3-5
	19,4
	1,03

	10
	15
	90
	7,11

	9
	8,5
	85
	6,72

	8
	12
	90
	7,11

	7
	17,5
	90
	7,11

	6
	21
	90
	7,11

	5
	21
	90
	7,11

	4
	23
	90
	7,11

	3
	28
	100
	7,9

	2
	36
	100
	7,9

	1
	36
	100
	7,9


3. Визуальный осмотр МП-20 в местах расположения замков, рымов, стопорных устройств с частичной очисткой верхней поверхности МП-20 (14,4м2):

	№ системы
	Глубина (м)
	Площадь МП-20 (м2)

	12
	1-5
	1,2

	11
	3-5
	1,2

	10
	15
	1,2

	9
	8,5
	1,2

	8
	12
	1,2

	7
	17,5
	1,2

	6
	21
	1,2

	5
	21
	1,2

	4
	23
	1,2

	3
	28
	1,2

	2
	36
	1,2

	1
	36
	1,2


4. осмотр с очисткой от обрастания клюзовых труб на понтоне причала в местах касания цепей калибра 44 с клюзовыми трубами на глубине 1,4 метра – 12 шт. (площадь осмотра 12 м2);

5. визуальный осмотр ЯП-50 (в т.ч. состояние рымов) в местах расположения рымов, концевых скоб и вертлюжных смычек с очисткой от обрастания и грязи верхней поверхности ЯП-50 (116,16м2):
	№ системы
	Глубина (м)
	Площадь ЯП-50 (м2)

	12
	1-5
	9,68м2

	11
	3-5
	9,68м2

	10
	15
	9,68м2

	9
	8,5
	9,68м2

	8
	12
	9,68м2

	7
	17,5
	9,68м2

	6
	21
	9,68м2

	5
	21
	9,68м2

	4
	23
	9,68м2

	3
	28
	9,68м2

	2
	36
	9,68м2

	1
	36
	9,68м2


5.1. Технические силы и средства, привлекаемые для производства работ:

6. водолазная платформа с оборудованием и снаряжением – 1 шт.;

6.1.  Персонал, привлекаемый для производства работ:

·  водолазы 4 человека.
7. Водолазный  осмотр швартовного пала ПД-42
7.1.  Краткая справка: Установлен в 2006 году.

7.2. Объемы работ по водолазному осмотру.

7.2.1. Произвести:

·  Визуальный водолазный осмотр подводной части корпуса швартовного пала (138,2м2) на предмет видимых повреждений;

· Контрольные измерения с целью подтверждения соответствия установочного положения швартовного пала проектной документации: (геодезического, положения опорной плиты относительно обрыва, угла наклона швартовного пала).

Примечание:  работы проводятся на глубине 5,5 метра.

7.3.   Технические силы и средства, привлекаемые для производства работ:

·  водолазная платформа с оборудованием и снаряжением - 01 шт.;

7.4.   Персонал, привлекаемый для производства работ:

·  водолазы - 4 человека;

4. Водолазный  осмотр причала ПД-42
4.1.  Краткая справка: Сдан  в эксплуатацию  в 2006 году.

4.2. Объемы работ по водолазному осмотру.

4.2.1. Произвести водолазное обследование:

· визуальный осмотр заградительных решёток на предмет их целостности и сползания каменной отсыпки из подпричального откоса за пределы камнеудерживающей преграды:

- размер 6000/1512 (54,4м2) - 6шт.;

- размер 4500/1512 (33,97м2)  - 5 шт.;

- размер 3000/1600 (115,2м2) - 24 шт.;

- размер 4100/1600 (6,56м2) - 1 шт.;

- размер 5150/1600 (8,16м2) - 1 шт.;

- размер 1600/1600 (2,56м2) - 1 шт. 

Примечание: работы проводятся на глубине 5,5 метра.

4.3. Технические силы и средства, привлекаемые для производства работ:

·  водолазная платформа с оборудованием и снаряжением - 01 шт.;

4.4.  Персонал, привлекаемый для производства работ:

·  водолазы  - 4 человека.

5. Водолазный осмотр подводного основания станции пожаротушения морской водой.
5.1. Краткая справка: Сдана в эксплуатацию в 2006 году.

5.2.Объемы работ по водолазному осмотру.
5.2.1. Визуальный осмотр подводной части:

· очистка от обрастания и осмотр направляющих входных камер размеры Н-5500мм, В-1300мм - 2 шт. (14,3м2) на предмет целостности;

· измерение объемов размыва (ориентировочно 23,6м3);

Примечание:  работы проводятся на глубине 5,5 метра.

5.3. Технические силы и средства, привлекаемые для производства работ:

·  водолазная платформа с оборудованием и снаряжением - 01 шт.;

5.4.  Персонал, привлекаемый для производства работ:

·  водолазы  4 человека.

Начальник ОКС                                                                          В.Н. Дороватовский
