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1. [bookmark: _Toc320261825]Термины и определения

	Термин
	Определение

	АРМЗ
	Управляющая компания холдинга АРМЗ

	ГПЗ
	Годовой  план закупок

	ОМТС
	Отдел материально-технического снабжения 

	ОСП
	Обособленное структурное подразделение

	СГИ
	Служба главного инженера

	ИС АРМЗ
	Единая система корпоративного учета уранового холдинга «АРМЗ» на платформе 1С: Предприятие 8


2. [bookmark: _Toc320261826]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет функциональные и технические требования по развитию единой корпоративной системы учета уранового холдинга «АРМЗ» на платформе 1С: Предприятие 8 в части автоматизации учета закупок ЗАО «Русбурмаш». 

2.1. [bookmark: _Toc320261827][bookmark: _Toc215479649]Полное наименование системы и ее условное обозначение
Полное наименование системы: Единая система корпоративного учета уранового холдинга «АРМЗ» на платформе 1С: Предприятие 8.
Условное обозначение системы: 1C:ERP ARMZ

2.2. [bookmark: _Toc320261828]Наименование предприятий заказчика системы и их реквизиты
Заказчиком работы является ЗАО «Русбурмаш». В рамках данного проекта 
Функциональным заказчиком является ОМТС ЗАО «Русбурмаш»
Исполнитель – будет определен по итогам проведения конкурсных процедур.

2.3. [bookmark: _Toc320261829]Плановые сроки начала и окончания работ
Начало выполнения работ: с даты подписания Договора
Окончание выполнения работ: согласно сроков, установленных в графике работ (п.3 Технического задания «Перечень и план-график работ»)
Содержание и ориентировочная длительность отдельных этапов работ приведено в пп.6 и 6 настоящего технического требования.
2.4. [bookmark: _Toc320261830]Сведения об источниках и порядке финансирования работ
Финансирование работ осуществляет Заказчик. 
Объем и порядок финансирования определяется Договором. 

2.5. [bookmark: _Toc320261831]Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ.
[bookmark: _Toc215479654]Работы по созданию Системы производятся и принимаются единовременно. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику соответствующие результаты и подписанный со стороны Исполнителя Акт сдачи-приемки работ.
3. [bookmark: _Toc320261832]НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
3.1. [bookmark: _Toc215479655][bookmark: _Toc320261833]Назначение
Система предназначена для автоматизации деятельности сотрудников ОМТС и бухгалтерии Заказчика по подготовке, контролю исполнения ГПЗ, отслеживанию исполнения договоров поставки.
3.2. [bookmark: _Toc320261834]Цели создания
Целью проекта является создание подсистемы для обеспечения автоматизированного порядка формирования ГПЗ и контроля его исполнения, что позволит:
· Минимизировать время подготовки ГПЗ;
· Минимизировать риски возникновения ошибок, связанных с ведением учета вручную;
Для достижения указанных целей должны быть выполнены следующие задачи:
1. Разработано настоящее техническое задание.
2. Разработана техническая спецификация на разработку подсистемы с учетом требований настоящего технического задания.
3. Выполнены работы по разработке подсистемы в соответствии с технической спецификацией.
4. Назначен владелец функционала подсистемы.
4. [bookmark: _Toc320261835][bookmark: _Toc172713208][bookmark: _Toc215479657]ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
4.1. [bookmark: _Toc320261836]Краткие сведения об объектах автоматизации
В настоящий момент в урановом холдинге «АРМЗ» для бухгалтерского и налогового учета используется единая система корпоративного учета, разработанная на платформе 1С:Предприятие 8 на базе типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия Предприятия КОРП 8.
В системе реализованы следующие требования:
· Требования единой учетной политики группы компаний ОАО «Атомредметзолото»
· Требования единого бюджетного классификатора и единого плана счетов ОАО «Атомредметзолото»;
· Требования единого плана счетов ГК «Росатом»;
· Дополнительные требования Заказчика по отражению хозяйственных операций бухгалтерского учета нереализованные в типовой конфигурации, либо реализованные иначе;
· Требования управленческого учета;
· Требования по формированию ФСД для ГК Росатом;
· Требования регламента НСИ;
· Требования по быстрому закрытию;
· Требования настройки миграции объектов в рамках управления распределенными базами данных;
· Требования по калькуляции фактической себестоимости;
· Требования по калькуляции плановой себестоимости;
· Требования интеграции справочника Контрагенты с финансовой системой «Финист»;
· Требования по интеграции Системы с Единой Отраслевой Системой управления НСИ ГК «Росатом»
· Требования интеграции Единого плана счетов и Значений аналитик ГК Росатом с порталом ГК через механизм web-сервисов;
· Требования настроек ролей пользователей в части доступа к объектам системы;
· Требования по автоматизации оперативного складского учета ИТ активов;
Система состоит из 15 идентичных по конфигурации распределенных информационных баз, одна из которых является центральной. Остальные 14 информационных баз представляют собой информационные базы юридических лиц холдинга и их филиалов. Обмен между информационными базами Системы осуществляется с использованием механизма распределенных информационных баз. 
Конфигурация подключена к хранилищу метаданных. Хранилище хранит историю изменений конфигурации с момента создания и поддерживается в актуальном состоянии. 
Каждая компания холдинга работает в своей информационной базе, при этом вся введенная информация объединяется в центральной базе. Все вышеперечисленные информационные базы развернуты на серверах, расположенных на территории АРМЗ. Доступ к информационным базам сотрудники дочерних компаний получают через RDP, пользователи АРМЗ по TCP/IP.  
5. [bookmark: _Toc317095949][bookmark: _Toc317099515][bookmark: _Toc317105071][bookmark: _Toc317105155][bookmark: _Toc317105940][bookmark: _Toc317436310][bookmark: _Toc320007926][bookmark: _Toc320261837][bookmark: _Toc320261841]ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
5.1. [bookmark: _Toc320261842][bookmark: _Toc419275193][bookmark: _Ref528390499][bookmark: _Ref99897][bookmark: _Ref99900][bookmark: _Toc42673924][bookmark: _Toc264963466][bookmark: _Toc265832858]Требования к системе в целом.
В данном разделе под Системой понимается часть единой системы корпоративного учета призванная обеспечить автоматизированный подход к учету закупок Заказчика. 
Общими для Системы требованиями являются:
· возможность регистрации и хранения исходных данных, первичных документов, имеющих отношение к закупкам;
· возможность получения аналитических отчетов для анализа и принятия решений;
· возможность прикрепления и хранения файлов к документам Системы;
· возможность интеграции с MSExcel (для выгрузки, загрузки данных);
5.1.1. [bookmark: _Toc320261843]Требования к структуре и функционированию системы
5.1.1.1. Перспективы развития, модернизации системы
Система после ввода в промышленную эксплуатацию передается на техническое сопровождение в дирекцию по информационным технологиям АРМЗ и на методологическое сопровождение Владельцу Модуля – Заказчику. Дальнейшее развитие функционала Модуля выполняется только после согласования с Владельцем Модуля.
5.1.2. [bookmark: _Toc320261844]Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы
5.1.2.1. Требования к специалистам службы технической поддержки
Обеспечением технической поддержки Системы должна заниматься специальная  служба технической поддержки.
В состав персонала, необходимого для обеспечения эксплуатации Системы должны входить:
· Администратор Системы – выделенный персонал, в обязанности которого входит выполнение специальных технологических функций;
· Эксплуатационный персонал – специалисты, обеспечивающие функционирование технических и программных средств Системы.
Специалист службы технической поддержки должен удовлетворять следующим требованиям:
· Знать принципы и устройство платформы 1С;
· Знать требования настоящего ТЗ;
· Иметь сертификат 1С:Специалист по конфигурации 1С:Бухгалтерия 8;
· Иметь опыт работы с распределенными базами данных на платформе 1С;
Система должна требовать для поддержки и управления минимальное количество эксплуатационного персонала. Численность эксплуатационного персонала и администраторов должна быть установлена из расчета обеспечения функционирования Системы в соответствии с основным графиком работы АРМЗ.
5.1.2.2. Требования к пользователям Системы
В процессе подготовки ГПЗ могут быть задействованы сотрудники ОМТС, ОСП, Бухгалтерии.
Каждый пользователь должен удовлетворять следующим требованиям:
· Знать требования действующего стандарта закупок принятого в ГК «Росатом»;
· Знать функционал подсистемы, являющийся предметом настоящего ТЗ.
5.1.3. [bookmark: _Toc213655771][bookmark: _Toc215479667][bookmark: _Toc320261845]Показатели назначения
5.1.3.1. Степень приспособляемости к изменению процессов и методологии, к отклонениям параметров объекта автоматизации
Функционал Системы должен обладать всеми инструментами, необходимыми для изменения экранных форм, алгоритмов, выходных форм, в связи с изменением требований законодательства и (или) методологии.
5.2. [bookmark: _Toc320261846]Требования к функциям (задачам), выполняемым системой
5.2.1. [bookmark: _Toc320261847]Перечень функций и задач подлежащих автоматизации, требования к качеству реализации, форме представления выходной информации
Процесс учета закупок, подлежащий автоматизации схематично представлен на схеме (приложение № 1) и состоит из следующих операций:
5.2.1.1. [bookmark: _Toc320261848]Формирование заявки на закупку (заявка ОСП)
Обеспечить возможность регистрации в подсистеме вручную, а так же при помощи загрузку из шаблона MS Excel (Приложение № 2) согласованной Службой инициатором заявки на закупку содержащей следующие данные:

	Наименование 
	Адрес в файле шаблона (Приложение №2)
	Описание
	Тип данных в ИС АРМЗ

	Дата
	
	Дата регистрации заявки в системе заполняется вручную пользователем
	Дата

	Служба инициатор закупки
	Колонка №1
	Службы управления, отделы московского офиса, соответствует наименованию справочника Подразделения организаций ИС АРМЗ
	

	Подразделение организации заказчика закупки
	Колонка №2
	Наименование ОСП, отделов МО (московского офиса), соответствует наименованию справочника Подразделения организаций ИС АРМЗ
	Справочник. Подразделения организаций

	Товары, работы и услуги
	Колонка №3
	"Поставка МТРиО"
"Работы"
"Аренда"
"Лизинг"
"НИОКР"
"Охрана"
"Прочие услуги"
"Энергия"
"Страхование"
"Персонал"
"Консалтинг"
"Информационные"
"Прочее"
	Строка(50)

	Наименование продукции (предмет закупки)
	Колонка №4
	Соответствует наименованию номенклатурной позиции справочника Номенклатура ИС АРМЗ.
	Справочник. Номенклатура

	Номенклатурная группа для ГПЗ - Группировка ТМЦ-
	Колонка №5- 
	Перечень наименований групп ТМЦ, работ, услуг предназначенный для группировки (объединения) ТМЦ в одну группу. В ГПЗ отражается одной строчкой как одна закупка (договор)

Соответствует наименованию элемента справочника Номенклатурные группы для ГПЗ.
	Справочник. Номенклатурные группы для ГПЗ

	Код номенклатуры
	Колонка №6
	Используется для поиска элемента справочника номенклатуры по указанному коду в ИС АРМЗ.
	Справочник. Номенклатура. Код

	Направление деятельности
	Колонка № 7
	Производственная деятельность
Административно-хозяйственная деятельность
Коммерческая деятельность
Инвестиционная деятельность – прочее
	Строка (100)

	Планируемый способ закупки
	Колонка № 8
	открытый конкурс заполняется как "ОК"; 
закрытый конкурс заполняется как "ЗК";
открытый редукцион заполняется как "ОР";
закрытый редукцион заполняется как "ЗР"
открытый аукцион заполняется как "ОА"
закрытый аукцион заполняется как "ЗА";
открытый запрос котировок заполняется как "ОЗК";
закрытый запрос котировок заполняется как "ЗЗК";
открытый запрос предложений заполняется как "ОЗП";
закрытый запрос предложений заполняется как "ЗЗП";
открытые конкурентные переговоры заполняется как "ОКП";
закрытые конкурентный переговоры заполняется как "ЗКП";
единственный поставщик заполняется как "ЕП".
единственный поставщик (дополнительное соглашение) заполняется как "ЕП доп"
	Строка(30)

	Ед. измерения
	Колонка № 9
	Содержит краткое наименование единицы измерения по ОКЕИ
	Справочник. Классификатор единиц измерения

	Функциональные, технические и качественные характеристики продукции
	Колонка 
№ 10-16
	Работы и услуги, данная информация является объемной и предоставляется отдельно в виде подписанного ТЗ от службы инициатора
	Строка (неогр.)

	Количество
	Колонки
№ 17-28,
	
	Число (15, 3)

	Итоговое количество по закупкам ТМЦ
	Колонки №29
	
	Число (15, 3)

	Цена за единицу продукции (с учетом НДС) в руб
	Колонки №30
	
	Число (15, 2)

	Итоговая сумма по закупкам ТМЦ за отчетный год (руб. с НДС)
	Колонки № 31
	
	Число (15, 2)

	Цена за единицу продукции (с учетом НДС) в руб. с учетом корректирующего коэффициента
	Колонки № 32
	
	Число (15, 2)

	Итоговая сумма по закупкам за отчетный год (руб. с НДС)
	Колонки №33
	
	Число (15, 2)

	Год заключения контракта (договора)
	Колонки № 34
	
	Число (4, 0)

	Месяц заключения контракта (договора)
	Колонки № 35
	
	Число (2, 0)

	Год начала  выполнения работ, услуг
	Колонки № 36
	
	Число (4, 0)

	Месяц начала  выполнения работ, услуг
	Колонки № 37
	
	Число (2, 0)

	Год окончания выполнения работ, услуг
	Колонки № 38
	
	Число (4, 0)

	Месяц окончания  выполнения работ, услуг
	Колонки № 39
	
	Число (2, 0)

	Планируемая цена договора на выполнение (оказание) работ (услуг) (тыс. руб. с НДС)
ВСЕГО (период больше года)
	Колонки № 40
	
	Число (15, 2)

	Планируемая цена договора на выполнение (оказание) работ (услуг)  (тыс. руб. с НДС) 
На текущий год
	Колонки № 41
	
	Число (15, 2)

	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)
	Колонка № 42
	
	Строка (150)

	Заказчик из отрасли
	Колонка № 43
	
	Строка (150)

	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли
	Колонка № 44
	
	Строка (150)

	Заказчик не из отрасли
	Колонка № 45
	
	Строка (150)

	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли
	Колонка № 46
	
	Строка (150)



5.2.1.2. [bookmark: _Toc320261849]Корректировки заявок ОСП.
Обеспечить возможность регистрации в подсистеме вручную корректировок к заявкам ОСП. Порядок ввода и загрузки корректировки в общем случае совпадает с порядком ввода заявки ОСП. 
Корректировка содержит признак «Аварийная».
Корректировка содержит:
· ссылку на основную заявку: выбирает пользователь;
· перечень исключаемых позиций (количество со знаком минус) и добавляемых позиций (количество со знаком плюс) относительно основной заявки;
· перечень обязательных для заполнения полей соответствует п.5.2.1.1; 
Анализ состояния и истории изменения заявки производится при помощи стандартного отчета ИС АРМЗ «Остатки и обороты» по регистру Заявки ОСП в по следующим полям:
· ОСП (МО);
· Номер заявки ОСП;
· Дата заявки ОСП;
· Аварийная/плановая; 
· Номенклатура;
· Период (по графику);
· Количество;
с возможностью детализации отчета до основной заявки (корректировки) и просмотра содержания заявки (корректировки).
5.2.1.3. [bookmark: _Toc320261850]Закрытие заявок ОСП.
Для снятия с учета заявок используется типовая функциональность ИС АРМЗ – документ Корректировка записей регистров.
5.2.1.4. [bookmark: _Toc320261851]Консолидация данных заявок ОСП
Обеспечить возможность создания консолидированной заявки позволяющей установить соответствие между «ОСП», «Номенклатурной группой для ГПЗ» из Заявок и «Наименованием для выгрузки в ГПЗ».
Обеспечить возможность выгрузки из заявок следующих данных для целей заполнения ГПЗ в Excel с полями:
· Наименование для выгрузки в ГПЗ;
· Стоимость по данной позиции; 
· Единица измерений
· Количество; 
· График поставки.

5.2.1.5. [bookmark: _Toc320261852]Подготовка и контроль исполнения ГПЗ
Реализация данного требования должна обеспечиваться отчетом, описанным в п. 5.2.1.10.1
5.2.1.6. [bookmark: _Toc320261853]Формирование заявок на закупку.
Обеспечить возможность прикрепления и хранения файлов (сканы оригиналов документов, расчеты Excel) в электронном документе Заявка на закупку.
Обеспечить возможность хранения истории Заявок на закупку. Не состоявшиеся лоты снимаются с учета с отражением в отчете по исполнению ГПЗ (п. 5.2.1.4) и не удаляются.
Заявка на закупку содержит:
· Наименование номенклатуры
· ОСП
· Наименование поставщика
· Цена за единицу
· Количество
· Стоимость.
· Функциональные, технические и качественные характеристики ТМЦ ( краткое описание требований к закупаемым позициям)
· Плановый график поставки продукции;
5.2.1.7. [bookmark: _Toc320261854]Формирование договоров.
Обеспечить возможность ввода договоров на основании заявок на закупку. Договор содержит следующие обязательные реквизиты информацию:
Шапка:
· Номер договора
· Дата договора
· Наименование поставщика
· Заявка на закупку
Табличная часть:
· Наименование номенклатуры
· ОСП
· Цена за единицу
· Количество
· Стоимость
· Плановый график поставки;
· 
5.2.1.8. [bookmark: _Toc320261855]Отражение поступления МЦ в оперативном складском учете
Обеспечить возможность на основании Договоров и вручную создавать Приходные ордера на склад, которые содержат следующие обязательные реквизиты:
Шапка:
· Номер договора
· Дата договора
· Наименование поставщика
· Договор
Табличная часть:
· Наименование номенклатуры
· ОСП
· Цена за единицу
· Количество
· Стоимость
· Плановый график поставки;

При проведении приходного ордера на товары контролировать на соответствие договору спецификации номенклатуры, количества и цен.

5.2.1.9. [bookmark: _Toc320261856]Формирование и контроль поставок по договору
Реализация данного требования должна обеспечиваться отчетом, описанным в п. 5.2.1.11.2
5.2.1.10. [bookmark: _Toc320261857]Отражение поступления МЦ в бухгалтерском учете
Обеспечить возможность ввода документа Поступление товаров и услуг на основании документа Приходный ордер на товары.

5.2.1.11. [bookmark: _Toc320261858]Отчеты.
5.2.1.11.1. Отчет по заявкам ОСП.
Обеспечить возможность формирования отчета по Заявкам ОСП и их исполнению.
Вводимые параметры:
· Дата начала;
· Дата окончания;
Поля отчета:
· ОСП;
· Номер заявки ОСП;
· Дата заявки ОСП;
· Номенклатура;
· Период (по графику);
· Количество на дату начала;
· Сумма в ценах заявки ОСП на дату начала;
· Сумма в ценах заявки на закупку на дату начала;
· Количество заявлено к закупке ОСП;
· Количество размещена заявка на закупку;
· Количество на дату окончания;
· Сумма в ценах заявки ОСП на дату окончания;
· Сумма в ценах заявки на закупку на дату окончания;
В частности данный отчет обеспечивает получение информации:
· Количество номенклатуры из заявок;
5.2.1.11.2. Отчет по Договорам.
Обеспечить возможность формирования отчета по исполнению договоров.
Вводимые параметры:
· Дата начала;
· Дата окончания;
Поля отчета:
· ОСП;
· Номер Договора;
· Дата Договора;
· Номенклатура;
· Период (по графику);
· Количество на дату начала;
· Сумма на дату начала;
· Количество по договору;
· Сумма по договору;
· Количество оприходовано;
· Сумма оприходовано;
· Количество на дату окончания;
· Сумма на дату окончания;
В частности данный отчет обеспечивает получение информации:
· Заказанная поставщику номенклатура с количеством из договора;
· Фактически поступившее количество;
· Сравнение договоров и фактических поступлений;
· Поставки по поставщику для определения дат оплат; 

5.2.1.11.3. Отчет по заявкам ОСП и Договорам.
Обеспечить возможность формирования отчета, позволяющего объединить данные оборотов по Заявкам ОСП, Заявкам на закупку, Договорам, Фактическим поступлениям.
Вводимые параметры:
· Дата начала;
· Дата окончания;
Поля отчета:
· ОСП;
· Номенклатура;
· Период (по графику);
· Количество по Заявке ОСП;
· Сумма по Заявке ОСП;
· Количество по Заявке на закупку;
· Сумма по Заявке на закупку;
· Количество по договору;
· Сумма по договору;
· Количество фактического поступления;
· Сумма фактического поступления;
В частности данный отчет обеспечивает получение информации:
· Сравнение заявок и договоров;
· Сравнение цен из заявок, договоров и фактической поставки;

Предусмотреть возможность детализации отчета до документа – регистратора с возможностью просмотра содержания перечисленных документов
· Заявка ОСП;
· Корректировка заявка ОСП;
· Заявка на закупку;
· Договор;
· Приходный ордер;

Дополнительные требования:
	- Сквозной учет в разрезе графиков поставок продукции

	- Добавленные объекты подсистемы:

	Заявка на закупку. Обеспечение взаимосвязи с документом Договор. П. 5.2.1.6

	Корректировка Заявки ОСП. П. 5.2.1.2

	Закрытие заявок ОСП. П. 5.2.1.3

	- Обеспечение совместимости подсистем оперативного складского учета АРМЗ и учета закупок РБМ


.
5.3. [bookmark: _Toc320261859]Требования к видам обеспечения
5.3.1. [bookmark: _Toc320261860]Требования к информационному обеспечению:
Основной структурной единицей данных в Системе должен быть документ. Структура и способ организации хранения и представления документов должны определяться разделами, рубриками и информационными блоками Системы.
5.3.2. [bookmark: _Toc320261861]Требования к программному обеспечению:
Система должна быть разработана на платформе 1С не ниже версии 8.2.13.219 с выполнением требований по переходу на платформу 8.2 без установленного режима совместимости. В качестве базы данных требуется использоваться MS SQL Server 2008.
6. [bookmark: _Ref303244972][bookmark: _Toc320261862]СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮСИСТЕМЫ
Работы по разработке и внедрению Модуля  выполняются в три этапа
	№
	Наименование этапа
	Продолжительность (рабочие дни)
	Результат

	1
	Формирование технической спецификации *
	8
	Согласованная техническая спецификация на разработку автоматизированной подсистемы закупок

	2
	Разработка информационной Подсистемы (проектирование Подсистемы и последующее интеграционное тестирование Подсистемы)
	12
	Архив хранилища метаданных и архив реализованных внешних отчетов и обработок

	3
	Запуск Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию
	4
	Протокол запуска Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию.

	4
	Передача системы на поддержку
	1
	Переданный на поддержку разработанный функционал



* Техническая спецификация должна состоять из Описания логики работы подсистемы и детального перечня работ включающего описания изменяемых объектов метаданных, создаваемых объектов с описанием логики работы, ролей и правил миграции. 

7. [bookmark: _Toc320261863]ОГРАНИЧЕНИЯ.
7.1. [bookmark: _Toc320261865]Функциональные ограничения
7.1.1. Интеграция с подсистемы с ИС Финист (Передача данных в направлении 1С ->Финист и Финист -> 1С) в рамках работ по настоящим Требованиям не рассматривается;
7.1.2. Не предполагается составление пользовательской документации,
инструкций и регламентов работы;
7.1.3. В рамках проекта разрабатывается основная функциональность подсистемы без учета требований юзабилити, дополнительных сервисных функций (автоматическое заполнение табличных частей, подбор по остаткам и пр.), разработки сложных печатных форм (например, М-7);
7.1.4. Печатные формы и отчеты, требования к форме и содержанию которых не описаны в явном виде или не являются приложением к настоящему документу, реализуются Исполнителем по его усмотрению. 

8. [bookmark: _Toc320261866]ВЛИЯНИЕ НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДСИСТЕМЫ
Разрабатываемая подсистема использует функциональность существующей подсистемы оперативного складского учета ИТ активов. Перечень используемых объектов:
· Документ Договор;
· Документ Приходный ордер на товары;
· Регистр накопления Заказы поставщикам.
В соответствии с требованиями п.5 эти объекты необходимо изменить / доработать в части реализации функциональности по графикам поставок.
Для реализации данного требования необходимо:
· Добавить График поставки:
· Как реквизит табличной части Товары документа Договор;
· Как реквизит табличной части Товары документа Приходный ордер на товары;
· Как измерение регистра накопления Заказы поставщикам;
· В Настройки параметров учета подсистем Закупки и ОСУ (разработка данного механизма предполагается на этапе № 3 «Интеграция») дополнить опцией «Использовать графики поставки»:
· Включенная опция означает использование Графиков поставки с отражением в табличных частях документов, заполнении измерения регистра при проведении документов;
· Отключенная опция скрывает видимость реквизита График поставки из документов. При проведении документов измерение регистра накопления не заполняется.
· Пересмотреть сервисные функции документов (заполнение табличных частей, подбор в табличные части) в документах с учетом вариабельности настройки;
· Пересмотреть функции контроля, выполняемые при проведении документов с учетом вариабельности настройки;
· Доработать отчет о поставках;
· Дополнить отчет «Остатки Материальных ценностей по складам на дату и ожидаемые поступления» измерением График поставки;
Обеспечение совместимости подсистем оперативного складского учета АРМЗ и учета закупок РБМ 
9. [bookmark: _Toc320261867]ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ
9.1. [bookmark: _Toc320261868]Общие требования к приемке работ
Сдача-приемка этапов выполненных работ, перечисленных в п. 6 настоящих Требований должна осуществляться по предъявлении их Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента письменного уведомления Исполнителем о выполнении требований, описанных в колонке «Результат» п.6.
В случае отказа от приемки этапа работ Заказчик направляет Исполнителю перечень расхождений с подробным описанием несоответствий и ссылкой на пункты настоящих Требований, которым они должны соответствовать.
По завершении п. 6 настоящих Требований в течение 2-х рабочих дней подписывается акт сдачи-приемки работ.

9.2. [bookmark: _Toc320261869]Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему)

Для Системы устанавливаются следующие виды испытаний:
· предварительные испытания;
· опытная эксплуатация.
Предварительные испытания должны проводиться Исполнителем с целью определения работоспособности Системы по итогам разработки и подготовки Системы к опытной эксплуатации.
Опытная эксплуатация должна проводиться Заказчиком с целью определения работоспособности Системы. 

9.3. [bookmark: _Toc320261870]Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной документации
Приемка Системы должна проводиться комиссией на основании результатов испытаний, которым подвергаются программно-технические средства, реализующие функции Системы. 
Состав комиссии, общие требования по приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации должны определяться Заказчиком и согласовываться с Исполнителем.
Результаты работы комиссии должны оформляться актом, подписанным членами комиссии и утверждённым Заказчиком. К акту должны прилагаться протоколы испытаний.

10. [bookmark: _Toc320261871]ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ
Для создания условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям настоящего ТЗ и возможность эффективного использования Системы, в организации Заказчика на этапе работ «Опытно-промышленная эксплуатация» рекомендуется провести определённый комплекс мероприятий.

10.1. [bookmark: _Toc320261872]Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации
Необходимо подготовить Нормативно-справочную информацию ИС, а также проверить информацию, содержащуюся в шаблонах загрузки данных для корректной синхронизации данных по выбранным ключам.
Установить пользователям наборы прав, соответствующие разработанным в ходе составления Технической спецификации.

10.2. [bookmark: _Toc320261873]Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в ТЗ
Необходимо обеспечить работоспособность Системы в рабочее время.

10.3. [bookmark: _Toc320261874]Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб
Для обеспечения централизованного развития функционала необходимо назначить ответственного за функционал  Системы – Владельца Модуля. На этапе промышленной эксплуатации Системы в рамках сопровождения необходимо рассматривать различные запросы пользователей, связанные с работой Системы. Владелец Модуля обязан рассматривать задания на изменение функционала, принимать решение о необходимости внесения изменений, тем самым осуществлять контроль функциональности Системы.
Одновременно с переводом Системы в промышленную эксплуатацию выполняется передача Системы службе сопровождения. В обязанности службы сопровождения входит классификация запросов, определение Владельца Модуля, разработка технических заданий на изменение, оценка по времени и передача на согласование Владельцу Модуля. 
С целью обеспечения технической поддержки требуется наличие Администратора Системы, в обязанности которого входит выполнение специальных технологических функций.

11. [bookmark: _Toc320261875][bookmark: _GoBack]ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
Согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89 и НТД отрасли заказчика; 
Перечень документов, выпускаемых на машинных носителях; 
требования к микрофильмированию документации
Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД; 
При отсутствии государственных стандартов, определяющих требования к документированию элементов системы, дополнительно включают требования к составу и содержанию таких документов. 
12. [bookmark: _Toc320261876]ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ
Исходными документами для разработки настоящего ТЗ и Системы являются: 
1. Требования Заказчика связанные с выполнением требований ЕОСЗ ГК «Росатом»
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