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В Адрес заказчика ФГУП «РосРАО» поступил запрос на разъяснение положений документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку и согласование установленным порядком технологической документации для выполнения работ по выгрузке накопленных ТРО из хранилищ отделения "Вилючинск" ДВЦ "ДальРАО" - филиала ФГУП "РосРАО".
	Вопрос
	Ответ

	Согласно п. 4. Извещения о проведении конкурса и календарному плану (приложение №2 к проекту договора) дата окончания работ – не позднее 14 ноября 2014 года. Согласно п. 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» дата окончания работ - не позднее 14 ноября 2015 года. Таким образом, информационная карта конкурса противоречит извещению о проведении конкурса и календарному плану (приложение №2 к проекту договора).
На основании вышеизложенного, просим Вас разъяснить какая именно дата окончания работ является корректной, а также внести соответствующие изменения в конкурсную документацию.
	Срок оказания услуг, указанный в  п. 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» является некорректным. Правильным необходимо считать срок оказания услуг - не позднее 14 ноября 2014 года.
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