ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07/13
Объект: Капитальный ремонт сетей промышленного водоснабжения 

Средний трубопровод Ду 500 мм.
                Работы производятся вблизи действующих инженерных коммуникаций, ЛЭП 110кв., ЛЭП 6кв., а/дорог, ж/дорог, на территории промышленного предприятия. Условия труда – вредные, класс 3.1, продолжительность рабочей недели 36 часов.
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Раздел 1. Подготовительные работы:
	
	

	1
	Валка деревьев с корня и расчистка площадей и трасс, 
деревья мягких пород диаметр стволов до 24 см
	шт
	39

	2
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами 108 л.с. диаметр стволов до 24 см
	шт
	39

	3
	Разделка древесины, диаметр стволов до 24 см
	шт
	39

	4
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 24 см
	шт
	39

	5
	Валка деревьев с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 32 см
	шт
	28

	6
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами 108 л.с. диаметр стволов до 32 см
	шт
	28

	7
	Разделка древесины, диаметр стволов до 32 см
	шт
	28

	8
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 32 см
	шт
	28

	9
	Засыпка подкоренных ям
	шт
	67

	10
	Погрузка пней, корней экскаватором  на а/самосвалы, 
перевозка до 5 км
	м³/тн
	20/22

	11
	Погрузка и разгрузка стволов деревьев, сучьев и ветвей, 
перевозка до 5 км
	м³/тн 
	39/34

	12
	Срезка кустарника и мелколесья бульдозером мощностью 108 л.с., густые
	м2
	16400

	13
	Сгребание срезанного кустарника и мелколесья (бульдозер 108 л.с.) перемещение до 20 м 
	м2
	16400

	14
	Погрузка кустарника и мелколесья экскаватором емк. ковша 0,65 м³ в автосамосвалы и отвозка до 5 км
	м³/т
	64/51

	15
	Планировка площадей бульдозером 108 л.с.
	м2
	16400

	
	Раздел 2. Земляные работы:
	
	

	17
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³ в отвал, грунт 3 группы
	м³
	9101

	18
	Разработка грунта 4 группы экскаватором емк. ковша 0,5 м³ в отвал
	м³
	5229

	19
	Разработка мокрого грунта 4 группы экскаватором емк. ковша 0,5 м³ в отвал  
	м³
	2996

	20
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 5ти м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м³
	98

	21
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозером мощностью 130 л.с., грунт 3 группы (работа на отвале)
	м³
	9199

	22
	Доработка мокрого грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 5ти  м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал (после демонтажа труб)
	м³
	102

	23
	Разработка мокрого грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 5ти  м, с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал (под приямки)
	м³
	34

	24
	Засыпка приямков песком
	м3
	34

	25
	Водоотлив из траншеи
	м3
	3132

	26
	Устройство песчаного основания
	м³
	108

	27
	Устройство подбивки и присыпки труб песком 
	м³
	1160

	28
	Обратная засыпка вручную щебнем под пересечками с 
послойным уплотнением пневмотрамбовками
	м³
	110

	29
	Обратная засыпка щебнем под проездами с послойным уплотнением пневмотрамбовками
	м³
	231

	30
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 3гр до 10 м. с обваловкой вытесненным грунтом
	м³
	17546

	31
	Засыпка вручную пазух траншей, грунт 3 группы.
	м³
	14

	32
	Планировка трассы бульдозером
	м2
	16800

	
	Раздел 3. Разборка и восстановление 

асфальтобетонного и бетонного покрытия автодорог.
	
	

	33
	Разборка покрытий оснований асфальтобетонных автодорог вручную при помощи отбойных молотков
	м3
	1,7

	34
	Разборка покрытий оснований бетонных автодорог и 
площадок вручную при помощи отбойных молотков
	м3
	88,1

	35
	Устройство щебёночного основания δ=15см
	м2
	161,4

	36
	Восстановление дорожного покрытия h=200 мм из бетона

 М 400, армирование АΙΙΙ Ø 18
	м2

м3
т
	136,4
27,3
2,8

	37
	Устройство асфальтобетонного покрытия проездов -асфальтобетон среднезернистый марки ΙΙ тип Б по 
ГОСТ 9128-97 δ= 4 см (нижний слой)
	м2
	25

	38
	Устройство асфальтобетонного покрытия проездов - 
асфальтобетон мелкозернистый марка ΙΙ тип Б по 
ГОСТ 9128-97 δ= 3 см (верхний слой)
	м2
	25

	
	Раздел 4. Пересечки.
	
	

	39
	Типовая пересечка , тип 6 (кол-во пересечек – 4)
· Балка-подвес № 16 

· уголок 75х8 

· блоки бетон. ФБС9.3.6т 

· проволока Ø 6
	т

т

шт

кг
	1,28
0,52
8
72

	40
	Типовая пересечка , тип 2 (кол-во пересечек – 4)

· Монтаж швеллеров № 16
· Монтаж полосовой стали – 40х3 

· Укладка труб-в из ст.труб Ø 108х4 
	т

т

м
	0,795
0,0125
28

	41
	Типовая пересечка , тип 8 (кол-во пересечек – 1)
· Балка-подвес № 24
· уголок 75х8
· блоки бетон. ФБС9.3.6т
· проволока Ø 6
	т

т

шт

кг
	0,655

0,307

2

48

	
	Раздел 5. Демонтажные работы.
	
	

	42
	Демонтаж стальных труб Ду 500 погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до 5 км
	м

т
	1400

165

	43
	Демонтаж стальных труб Ду 100 погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до 5 км (МК)
	м

т
	12

0,123

	44
	Демонтаж задвижек: Ду 500 - 1шт, Ду 100- 5шт, погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до 5 км
	т


	1,1

	45
	Демонтаж чугунных люков, погрузка и разгрузка, перевозка до 5 км
	шт

т
	10

1,0

	46
	Демонтаж ж/бетонных колодцев при помощи отбойных 
молотков, погрузка экскав. на а/самосвалы, отвозка до5 км
	м3
т
	16,1

40,2

	47
	Демонтаж плит перекрытия сущ. в/камер, погрузка и разгрузка, перевозка до 5км
	м3
т
	1,6

3,8

	
	Раздел 6. Трубопроводы и арматура.
	
	

	48
	Бестраншейная прокладка трубопроводов, в грунтах 4 гр. методом горизонтального направленного бурения, Ø 720х10 ГОСТ 10704-91 (Футляр под ж/дорогой и периметр ограждения) установкой горизонтального бурения, изоляция трубы окрасочная битумом за 2 раза
	м

м2
	107

240

	49
	Монтаж футляров из ст. труб Ø 720х10 ГОСТ 10714-91 с гидравлическим испытанием, изоляция «усиленная» пленкой ПВХ под а/дорогами
	м
	40



	50
	Протаскивание в футляр рабочих труб Ø 530х9 
ГОСТ 8732-78 гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ 
	м
	154

	51
	Заделка концов футляров
	шт
	7

	52
	Монтаж труб Ø 530х9 ГОСТ 8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	1246

	53
	Гаммаграфический контроль сварных стыков Ø 530х9
	стык
снимок
	6

42

	54
	Монтаж труб Ø 108х5 ГОСТ 8732-78 ст.3 с гидравл. испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	12

	55
	Установка фасонных частей:

 отводов 90º Ø 530х10 – 10 шт

 отводов 45º Ø 530х10 – 4 шт

 отводов 90º Ø 108х6 – 3 шт 
	т
	1,530

	56
	Установка запорной арматуры, задв. 30ч6бр Ру 1МПа Ø 100
	шт
	5

	57
	Установка запорной арматуры, задв. 30ч15бр Ру 1МПа Ø 500
	шт
	1

	58
	Установка вантузов двойных Ру 1МПа Ø 100мм
	шт
	2

	59
	Приварка ответных фланцев Ру 1МПа Ø 100мм
	шт
	8

	60
	Приварка ответных фланцев Ру 1МПа Ø 500мм
	шт
	2

	61
	Промывка без дезинфекции трубопроводов Ø 530х9
	м
	1400

	62
	Промывка без дезинфекции трубопроводов Ø 108х5
	м
	12

	63
	Врезка в сущ. сеть Ø 500
	1 вр.
	2

	64
	Установка набивных сальников в колодцах:
· для Ду 100 мм -6 шт х 10,4кг

· для Ду 500 мм -12 шт х 70,9 кг 
	т
	0,913

	65
	Устройство основания из щебня фр. 10-20 мм под колодцы
	м3
	5,2

	66
	Устройство водопроводных круглых колодцев из сборного ж/бетона в мокрых грунтах
	м3
	20,4

	67
	Установка стремянок, окраска грунтом ГФ-021 за 2 раза
	т/м2
	0,397/22,4

	68
	Монтаж перекрытия сущ. в/камер из сборного ж/бетона
	шт

м3
	4

2,3

	69
	Установка люков чугунных тип Л
	шт
	10

	70
	Устройство щебёночного основания отмостки колодцев
	м3
	4,24

	71
	Устройство бетонной отмостки колодцев
	м3
	4,24
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