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Документация о проведении открытого запроса предложений

размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru закупка

№ 120302/1200/005 от 05.03.2012г. и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. 

закупка № R002205
2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку аварийных инструкций верхнего уровня  (РУЗА и ИЛА) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»
1.  Наименование работ

1.1
«Разработка аварийных инструкций верхнего уровня  (РУЗА и ИЛА) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»

2.  Цель проведения работ

2.1
Разработка аварийных инструкций верхнего уровня  (РУЗА и ИЛА), необходимой для организации ведения безопасной, надежной и экономичной эксплуатации энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» во всех режимах.

3.  Основание для проведения работ

3.1
Договор № 7725/03145 от 30.01.2004 между ЗАО «Атомстройэкспорт» и ЗАО «Атомтехэкспорт».

4.  Исходные данные для выполнения работ

4.1
Технический проект АЭС «Куданкулам».

4.2
Конструкторская и рабочая проектная документация по отдельному оборудованию и оборудованию АСУ, включая документацию на оборудование поставки третьих стран энергоблока №2 АЭС «Куданкулам», в том числе:

1) проектная документация;

2) проектно-конструкторская  документация оборудования технологических систем и АСУ ТП, (ТУ, схемы подключения электроснабжения и дополнительных систем, КИП и А, комплект сборочных чертежей в объеме спецификации, Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию.

4.3 Окончательный отчёт по обоснованию безопасности энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» (FSAR).

4.4 Программы и методики испытаний систем и оборудования энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».

4.5
Инструкции по эксплуатации систем и оборудования энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».
4.6
Инструкция по эксплуатации реакторной установки для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» R137.KK.2.0.JE.AB.RE.WD001.

4.7
Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» R137.KK.2.0.AB.RE.WD001.

4.8 Руководство по действиям персонала при управлении запроектными авариями энергоблока №1 АЭС «Куданкулам» R137.KK.1.0.AB.RE.WD003.

4.9 Инструкция по ликвидации проектных аварий энергоблока №1 АЭС «Куданкулам» R137.KK.1.0.AB.RE.WD004.
4.10
Система кодирования для АЭС. Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Куданкулам» в Индии. R01.KK.0.0.OO.KKS.WD001.

4.11
Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 АЭС «Куданкулам» ПОК АС (ВЭ).

4.12 Требования по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011.
5.  Объем и порядок разработки

5.1
Исполнителем должны быть разработаны и переданы Заказчику аварийные инструкции верхнего уровня  (РУЗА и ИЛА) в соответствии с «Перечнем разрабатываемых аварийных инструкций верхнего уровня   для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»» (Приложение №2 к Договору). 

5.2
Разработка каждого документа будет производиться поэтапно в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1.

	№
	Наименование этапа
	Примечание

	1
	Подготовительный этап
	

	1.1
	Запрос и передача Исполнителю необходимой проектной, конструкторской документации
	Заказчик

	1.2
	Ознакомление с проектной, конструкторской  и другой документации, ее анализ, выбор необходимых сведений из документов
	Исполнитель

	2
	Основной этап
	

	2.1
	Разработка первой редакции документа
	Исполнитель

	2.2
	Согласование первой редакции c Заказчиком
	Исполнитель

	2.3
	Согласование первой редакции cо сторонними организациями
	Исполнитель
Заказчик

	2.4
	Корректировка документа с учетом результатов согласования с Заказчиком и сторонними организациями
	Исполнитель

	2.5
	Выпуск второй и последующих редакций
	Исполнитель

	2.6
	Согласование второй и последующих редакций c Заказчиком
	Исполнитель

	2.7
	Согласование второй и последующих редакций cо сторонними организациями
	Исполнитель
Заказчик

	2.8
	Перевод документа на английский язык
	Заказчик

	2.9
	Тиражирование и переплет необходимого количества экземпляров
	Заказчик

	2.10
	Оформление и передача второй и последующих редакций документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику
	Заказчик

	2.11
	Согласование документа с Инозаказчиком
	Заказчик (Исполнитель - при необходимости) 

	2.12
	Оформление, перевод, размножение, переплет и передача окончательной редакции документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику
	Заказчик


6.  Требования к разрабатываемым документам

6.1 Содержание и оформление аварийных инструкций верхнего уровня   должно соответствовать «Требованиям по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011».

6.2
Общими требованиями к разрабатываемым документам являются:

1) соответствие требованиям действующей нормативной базы в области использования атомной энергии, проектно-конструкторской документации, Контракта;

2) идентичность состава, формы, наименований общих разделов, индексации, сокращений и установленной терминологии;

3) конкретность, краткость, предметность изложения и достаточность информации об объекте;

4) исключение возможности неоднозначного толкования технологических требований и понятий;

5) соответствие требованиям общих правил безопасности, ядерной, радиационной, взрыво- и пожаро безопасности.

6.3
 Содержание аварийных инструкций верхнего уровня, разрабатываемых  в рамках настоящего Договора, должно учитывать замечания Инозаказчика, ЗАО «Атомстройэкспорт», ранее выданные к аварийным инструкциям верхнего уровня   блока №1 АЭС «Куданкулам».

6.4
Аварийные инструкции верхнего уровня  для блока №2 АЭС «Куданкулам» разрабатываются на основе аварийных инструкций верхнего уровня  блока №1 АЭС «Куданкулам».

6.5  Требования к содержанию руководства по управлению запроектными авариями:

6.5.1 В «Руководстве по управлению запроектными авариями» персоналу АЭС должны быть предложены методы по управлению запроектными авариями, целью которых является изменение хода аварии или прекращение ее развития и предотвращение тяжелого повреждения или расплавления активной зоны.

6.5.2 В «Руководстве по управлению запроектными авариями» должны быть представлены следующие цели по управлению запроектными авариями:

1) обеспечение подкритичности реактора (быстрая остановка и поддержание активной зоны реактора в подкритичном состоянии);

2) расхолаживание реакторной установки;

3) обеспечение надежного теплоотвода от активной зоны в процессе аварии, а также после стабилизации параметров в послеаварийном состоянии;

4) обеспечение целостности системы первого контура (защита от превышения давления, гидроударов, термических нагрузок);

5) обеспечение локализации последствий аварии за счет герметизации оболочки реакторного отделения для сведения к минимуму радиологических последствий, удержания радиоактивных продуктов в установленных границах и количествах;

6) обеспечение необходимого запаса рабочих сред в первом и втором контурах.

6.5.3 Для управления запроектной аварии следует в первую очередь использовать проектные технические средства и методы ведения технологических режимов. В случае невозможности использования предусмотренных проектом технических средств, для обеспечения функций безопасности следует реализовывать срочные мероприятия:

1) по восстановлению работоспособности отказавших систем безопасности;

2) по созданию условий для возможности непроектного использования систем нормальной эксплуатации или использования нештатных устройств и приспособлений для защиты барьеров безопасности.

6.5.4 В случае перехода запроектной аварии в тяжелую с плавлением активной зоны персоналу АЭС должны предлагаться методы управления тяжелыми авариями на внутрикорпусной и внекорпусной стадии развития аварии.

6.5.5 Описание действий персонала по ликвидации аварии должны быть даны в табличной форме в виде отдельных операций. Операции должны быть разбиты на отдельные шаги.

6. 6 «Руководство по управлению запроектными авариями» должно быть составлено в соответствии с требованиями п. 3.13 ПБЯ РУ АС-89 и п. 5.1.4 ОПБ-88/97.

6.7 «Руководство по управлению запроектными авариями» должно быть разработано на основании «Технологического регламента безопасной эксплуатации» энергоблока № 2 АЭС «Куданкулам», технического проекта и расчетного анализа сценариев запроектных аварий, приведенных в "Окончательном отчете по обоснованию безопасности" R01.КК.0.0.OO.FSAR.WD0P0, в соответствии с перечнем ЗПА и по опыту эксплуатации референтного блока.

6.8 В таблице 2 приведён перечень запроектных аварий, который соответствует перечню, приведенному в "Окончательном отчете по обоснованию безопасности" R01.КК.0.0.OO.FSAR.WD0P0. Данные запроектные аварии должны быть рассмотрены в «Руководстве по управлению запроектными авариями».

Таблица 2

	Номер режима
	Наименование аварии

	1
	Несрабатывание аварийной защиты реактора в режимах с нарушением нормальных условий эксплуатации

	2
	Потеря всех источников электроснабжения АЭС за исключением аккумуляторных батарей на 24 часа

	3
	Течь корпуса реактора с расходам не более 10 т/ч

	4
	Авария с отрывом шахты реактора

	5
	Длительное прекращение отвода остаточных тепловыделений к конечному поглотителю при:

 - заглушенном реакторе;

 - при перегрузке.

	6
	Расхолаживание при работе одного парогенератора

	7
	Спектр разрывов паропроводов внутри и вне контайнмента вплоть до максимального диаметра парового трубопровода с разрывом одной трубки в парогенераторе

	8
	Несрабатывание аварийной защиты реактора в аварийных режимах

	9
	Внекорпусная стадия развития аварии


6.9 Основу этого перечня составляют аварии, которые вносят наибольший вклад в частоту тяжелого повреждения активной зоны с учетом мер по управлению авариями для всех исходных событий. В перечне приведены запроектные аварии, которые могут приводить к превышению доз облучения персонала и населения и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, установленных для проектных аварий.

6.10 Требования к содержанию инструкции по ликвидации проектных аварий:

6.10.1 Инструкция по ликвидации проектных аварий разрабатывается на основе технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблока № 2 АЭС «Куданкулам», окончательного отчета обоснования безопасности (FSAR), а также в полном соответствии с проектно-конструкторской документацией.

6.10.2 Инструкция по ликвидации проектных аварий должна состоять из двух частей:

1) режимы с нарушениями нормальных условий эксплуатации;

2) аварийные режимы.

6.10.3 Инструкция должна быть построена по следующему принципу:

1) исходное состояние реакторной установки для описанных в настоящей инструкции режимов должно соответствовать нормальной эксплуатации АЭС при работе реактора на мощности 100 % номинальной (кроме режимов работы, в которых уровень мощности определён специально для данного режима);

2) каждый из рассматриваемых режимов (авария, нарушение) должен быть описан в самостоятельном разделе;

3) в каждом из разделов должно быть дано краткое описание рассматриваемого режима и наиболее вероятные исходные события, приводящие к рассматриваемой аварии (нарушению);

4) признаки аварии (нарушения), описание аварийного процесса и процесса нарушения должны быть даны в табличной форме;

5) для отдельных режимов (нарушений), в которых происходят незначительные изменения параметров и состояния основного оборудования, должны приводиться только признаки аварии (нарушения) и описание действий персонала;

6) описание действий персонала по ликвидации аварии (нарушения) должны быть даны в табличной форме в виде отдельных операций, операции должны быть разбиты на отдельные шаги; 

7) настоящая инструкция должна рассматривать перечень всех учитываемых в проекте исходных событий.

7.  Организация выполнения работ

7.1
Заказчик обеспечит Исполнителя перед началом работ необходимой проектно-конструкторской, отчетной, нормативной и технической документацией в согласованных объемах.
            7.2
Заказчик  передаст Исполнителю необходимые аварийные инструкции верхнего уровня, разработанные для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам». Аварийные инструкции верхнего уровня  для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам» передаются Заказчиком Исполнителю на магнитном носителе в исходном разработанном формате на русском и английском языке в одном экземпляре.

8.  Сроки выполнения работ

8.1
Сроки выпуска конкретных эксплуатационных документов верхнего уровня указаны в «Перечне разрабатываемых аварийных инструкций верхнего уровня для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»», разрабатываемых _____________________(Приложение 2) к Договору.

9.  Заказчик и Исполнитель:

Исполнитель:
__________________

Заказчик:
ЗАО «Атомтехэкспорт».

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Генеральный директор

ЗАО «Атомтехэкспорт»

_____________ А.С. Симагин

«__» ___________ 2012г.


	
	Генеральный директор

__________________

_________________ ___________

«__» ___________ 2012г.




Приложение №1

к Тому 2 «Техническая часть»

Перечень 
разрабатываемых аварийных инструкций верхнего уровня (РУЗА и ИЛА)  для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»

	№ этапа
	№ пакета по «Перечню»
	Наименование документа
	Код документа
	Срок разработки документа 
	Начальная максимальная цена разработки документа (этапа) выраженная в долларах США, в т.ч. НДС=18%.
	Согласование со сторонними организациями

	1
	2
	19
	3
	3
	Руководство при запроектных авариях
	R137.KK.2.0.AB.RE.WD003
	30.03.2012-30.09.2012
	25 168,40
	АЭП, НИЦ КИ, НПО «Гидропресс» 

	2
	2
	19
	3
	41
	Инструкция по ликвидации проектных аварий
	R137.KK.2.0.AB.RE.WD004
	30.03.2012-30.09.2012
	9 331,60
	АЭП, НИЦ КИ, НПО «Гидропресс» 

	Итого:
	
	
	
	34 500,00
	


* Оплата работ (этапа работ) по договору производится в рублях по курсу 29,4905 рубль за 1 доллар США, если курс доллара США, установленный ЦБ РФ на день оплаты меньше 29,4905 рубля  за 1 доллар США, то по курсу ЦБ РФ, установленному на день оплаты.
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Генеральный директор

ЗАО «Атомтехэкспорт»

_____________ А.С. Симагин

«__» ___________ 2012г.
	
	Генеральный директор

__________________

________________ ___________

«__» ___________ 2012г.
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