Н/Р

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

636039. г.Северск, Томская область, ул. Курчатова 1, р/с №40702810010000001510, Филиал ГПБ (ОАО) в г.Томске, ИНН 7024029499, КПП 702450001, к/сч №30101810800000000758, БИК 046902758, ОГРН 1087024001965, ОКПО 07622928, ОКВЭД 23.30

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора ОАО «СХК»

_____ И.Е. Волков

подпись и дата — инициалы, фамилия

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

№ 105-12/1385 от 15.09.2014г.

«ОАО «СХК». СЗ. Техническое перевооружение СФЗ Людского КПП».

Предприятие-заказчик ОАО «СХК»

Генеральная проектирующая организация _____

Перечень требований	Содержание требований
1	2
1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1.1. Основание для проектирования	1.1. План совершенствования систем физической защиты ОАО «СХК» на 2012-2015 годы, № 16-77/323 ДСП от 19.07.2012г; 1.2.Титульный список ПИР
1.2. Исходно-разрешительные материалы	1.2.1. Техническое задание № 78-106/178 ДСП от 10.07.2014г., которое может быть представлено после подписания соглашения о конфиденциальности на условиях и в порядке действующих в ГК «Росатом»; 1.2.2. Техническое задание на разработку проектной документации № 78-160/494 от 14.08.2014г., утвержденное главным инженером ОАО «Сибирский химический комбинат»; 1.2.3. Техническое задание на разработку рабочей документации № 78-160/495 от 14.08.2014г., утвержденное главным инженером ОАО «Сибирский химический комбинат».
1.3. Вид строительства	Техническое перевооружение
1.4. Стадийность проектирования	Проектная документация, рабочая документация.
1.5. Особые условия строительства	1.5.1. Действующее предприятие; 1.5.2 Непрерывный производственный процесс; 1.5.3. Сейсмичность площадки строительства в соответствии с СП 14.13330.20111согласовывается заказчиком по представлению проектной организации
1.6. Сроки строительства	Сроки строительства 2015 г.
1.7. Источник финансирования	Собственные средства предприятия
1.8. Основные технико-экономические показатели проектируемого производства	Стоимость строительства определяется разработанной проектно-сметной документацией.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Требования по вариантной и конкурсной разработке (при необходимости)	Не требуется

2.2. Требования к режиму предприятия	В соответствии с режимом предприятия
2.3. Требования к выделению очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия	Не требуется
2.4. Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в том числе экологическим параметрам	2.4.1. Технико-экономические показатели определяются по материалам проектной документации; 2.4.2. Техническое задание № 78-106/178 ДСП от 10.07.2014г.; 2.4.3. Техническое задание на разработку проектной документации № 78-160/494 от 14.08.2014г., утвержденное главным инженером ОАО «Сибирский химический комбинат»; 2.4.4. Техническое задание на разработку рабочей документации № 78-160/495 от 14.08.2014г., утвержденное главным инженером ОАО «Сибирский химический комбинат».
2.5. Исходные данные и требования к основным разделам проекта	2.5.1. Исходные данные к основным разделам проекта: 2.5.1.1. Техническое задание № 78-106/178 ДСП от 10.07.2014г.; 2.5.1.2. Техническое задание на разработку проектной документации № 78-160/494 от 14.08.2014г., утвержденное главным инженером ОАО «Сибирский химический комбинат»; 2.5.1.3. Техническое задание на разработку рабочей документации № 78-160/495 от 14.08.2014г., утвержденное главным инженером ОАО «Сибирский химический комбинат» . 2.5.2. Требования к основным разделам проекта: 2.5.2.1.В соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.08г. №87; (обязательная разработка раздела «ПОС», сметной документации и «иной» документации согласно раздела 12); 2.5.2.2. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 2.5.3. Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом в базисных и текущих ценах. Сметную документацию разработать согласно письму Минрегиона РФ №26686-КК/08 от 09.07.2010г. на основании федеральных единичных расценок ФЕР-2001 в последней действующей редакции, в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004. Сводный сметный расчёт (ССР) составить в базисных ценах 2001 года; переход в текущие цены выполнить по итогам ССР с использованием переводных индексов по статьям затрат в соответствии с письмом Минстроя России, действующим на момент составления ССР. Объектные и локальные сметные расчёты (стадия «П»), объектные и локальные сметы (стадия «РД»), включая локальные сметные расчёты(сметы) на пусконаладочные работы, составить в базисных ценах 2001 года. Сметную документацию выполнить в программном комплексе «Гранд-

	смета» и представить Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах, на электронном носителе- в формате MS Excel с сохранением всех функциональных возможностей и в формате PDF.
2.6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда	2.6.1. В соответствии с: - Техническим заданием № 78-106/178 ДСП от 10.07.2014г.; - Техническим заданием на разработку проектной документации № 78-160/494 от 14.08.2014г., утвержденным главным инженером ОАО «Сибирский химический комбинат»; - Техническим заданием на разработку рабочей документации № 78-160/494 от 14.08.2014г., утвержденным главным инженером ОАО «Сибирский химический комбинат». 2.6.2. В соответствии с требованиями: - Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ; - Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, принятыми постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; 2.6.3. В соответствии с требованиями действующих нормативов и законодательства РФ.
2.7. Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС	Мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработать в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012.
2.8. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта	В соответствии с: 2.8.1. Техническое задание № 78-106/178 ДСП от 10.07.2014г.; 2.8.2. Техническое задание на разработку проектной документации № 78-160/494 от 14.08.2014г., утвержденное главным инженером ОАО «Сибирский химический комбинат»; 2.8.3. Техническое задание на разработку рабочей документации № 78-160/495 от 14.08.2014г., утвержденное главным инженером ОАО «Сибирский химический комбинат». 2.8.4. НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла».

2.9. Требования к составу сдаточной документации	2.9.1. Состав и содержание разделов проектных материалов в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.08г. №87; ГОСТ 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 2.9.2. Проектная документация, рабочая документация: - в 4-х экз. - в сброшюрованном виде на бумажном носителе; - 1 экз.- на электронном носителе; 2.9.3. Сметная документация: - в 4-х экз. - в сброшюрованном виде на бумажном носителе; - 1 экз.- на электронном носителе; Электронная версия должна быть аутентична бумажному варианту.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
3.1. Требования по выполнению НИР и ОКР	Не требуется
3.2. Требования к составу демонстрационных материалов	Не требуется
3.3. Специальные требования. Технические мероприятия защиты от ИТР	Не требуется
3.4. Необходимость осуществления авторского надзора за строительством объекта	По окончании проектирования осуществление авторского надзора за строительством объекта в соответствии с СП 11-110-99.

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:
Предприятие-заказчик

Начальник ОПД и ПП ОАО «СХК»		С.В. Ерофеев
должность	подпись и дата	и., о., Фамилия
Главный специалист ОПДиПП ОАО «СХК»		С.А. Губанова
должность	подпись и дата	и., о., Фамилия
Ведущий специалист ГПД		О.Н. Сирик
должность	подпись и дата	и., о., Фамилия

Ведущий специалист ГЭП — должность
подпись и дата — И.Ю. Шорохов — и., о., Фамилия

Инженер ГПД — должность
подпись и дата — В.В. Шерстобитова — и., о., Фамилия

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО

СОГЛАСОВАНО:

Зам ген. директора ОАО «СХК» по безопасности
подпись и дата 12.09.14 — Е.К. Корнев — и., о., Фамилия

Начальник ОФЗО и СП ОАО «СХК»
подпись и дата 11.09.2014 — А.А.Жидков — и., о., Фамилия

Начальник ОМРГОиЧС ОАО «СХК»
подпись и дата 09.09.14. — В.В. Фомкин — и., о., Фамилия

Начальник ОВСБ ОАО «СХК»
подпись и дата — А.П. Ярыгин — и., о., Фамилия

Руководитель предприятия
пользователь объекта сооружения:

и.о. Главный инженер СЗ ОАО «СХК» — должность
подпись и дата 10.09.14 — А.П. Мурлышев — и., о., Фамилия