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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство площадки для складирования грузов 


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов  строительства и инженерных систем

	Рабочий проект «Площадка для складирования грузов по адресу: г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот» шифр 30/15, разработанный проектной организацией ООО «Неман»

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	В течение недели после подписания сторонами договора подряда Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику календарный план-график работ и ППР. Разработка рабочей программы ПНР не требуется.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	     Производственная необходимость предприятия в наличии площадки с твердым покрытием (площадью до 1200м2) для складирования различных крупногабаритных грузов на месте нахождения здания ацетиленовой станции, использование которого в дальнейшем признано нецелесообразным.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Поз.

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

Демонтажные работы:
м3
924,0

фундаменты – бетонные блоки; фундамент под дымовые трубы

м3
130,0

кирпичные стены толщ. 510 мм

м3
219,9

кирпичные перегородки толщ. 210 мм

м2
95,6

многопустотные плиты

м2
142,1

полы бетонные толщ. 200 мм

м2
142,1

трехслойная кровля 200 мм, утеплитель – шунгизитовый гравий
м2
205,6

окна, двери деревянные

м2
40,0

1.1.
Демонтаж стальных вышек молниезащиты:

шт.

3

мачта решетчатой конструкции Н-18м
кг/шт.
340,0

фундамент под мачту – бетон В15

м3/шт

1,8

1.2
Демонтаж колодцев канализации К1:

шт.
10

демонтировать верхнее кольцо 900х1000(Н)мм
засыпать колодец карьерным непучинистым грунтом с уплотнением

1.3.
Демонтаж плит покрытия территории: плиты дорожные (3,0х1,2х0,16) (повторное использование)

шт.
30

1.4.
Демонтаж электрокабелей (жгут из 15 кабелей)

м.п.

20,0

      1.5.
Демонтаж пандуса у склада баллонов (металл)
т
5,4

2. Строительные работы

2.1.

Установка временного защитного ограждения (со стороны дороги)
п/м
55п/м
2.2.
Бетонирование с  устройством опалубки отдельных участков 
м3
3,8
2.3.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
м3
150
2.4.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси
    м3
270
2.5.

Укладка  новых  дорожных плит покрытия  (3,0х1,2х0,16)м
шт.
427
2.6.

Укладка  б/у  дорожных плит покрытия  (3,0х1,2х0,16)м 

шт.
30

2.7.

Погрузка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО (расст. до30 км)
т
1035
2.8.
Произвести откачку жидкости из емкостей (откаченную жидкость утилизировать на специализированных площадках).
м3
18




РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Проектная документация (рабочая)
Шифр №30/15
Площадка для складирования грузов по адресу: г.Мурманск-17,  ФГУП «Атомфлот»
44



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Строительный мусор и отходы вывозятся и утилизируются на полигоне ТБО, находящемся на расстоянии 35км.

Отходы металла вывозятся на площадку металлолома на территории ФГУП «Атомфлот». 


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	         Начало выполнения работ – следующий день после подписания договора.

       Срок выполнения работ –  45 (сорок пять)  календарных дней с даты начала выполнения работ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	       Работа по демонтажу должны  выполняться в соответствии со СНиП 12-03-2001 (приложение Г), СП 48.13330.2011, СНиП12-03-2—1 (приложение Г). Строительство площадки, включая демонтаж здания ацетиленовой станции, должно выполняться в соответствии с проектом ООО «Неман».


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	           Работы будут производиться на территории действующего предприятия, имеющего разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	       Гарантийный срок устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	         Согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

 - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	             Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей или в сметной программе А0, в ТЕР-2001 в редакции 2014г. с пересчетом в  текущие цены.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- Акты по форме КС-2,  справки по форме КС-3 на бумажных носителях в 2 экз.;
- Исполнительная документация (акты на скрытые работы и др.) на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	      Техническое обучение персонала Заказчика на данный вид работ не требуется.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	РД
	Рабочая документация

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СРО
	Саморегулируемая организация


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Проект шифр №30/15
	


Подписи лиц, ответственных за подготовку ТЗ:

	Ответственное должностное лицо (должность)
	
	Ф.И.О

	Ведущий специалист ОКС ФГУП «Атомфлот»
	
	Суляк Ольга Викторовна


Согласовано:
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ФГУП «Атомфлот»
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Начальник управления по базированию 
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Начальник отдела капитального строительства
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 А.Л. Коротких
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