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Директор Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы

1. Название (тема) работы. «Билибинская АЭС. Разработка программы и выполнение инженерных изысканий для создания комплекса обращения с ОЯТ при подготовке к вывозу с площадки БИЛАЭС, разработка ТЗ на проект комплекса обращения с ОЯТ».

2. Основание для выполнения работ: 
2.1 Письмо БИЛАЭС №47/3396 от 13.05.2013 о выполнении работ в 2013 году.
2.2 «Концепция вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения», Госкорпорации «Росатом», утверждённая генеральным директором Госкорпорации «Росатом»;
2.3. Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на период до 2015 г.» п.п. 205 – «Создание инфраструктуры вывода из эксплуатации 1‑4-го блоков «Билибинской АЭС (г. Билибино Чукотский автономный округ)», пункт 3.2.1 в 2013 г.
2.4. Приказ №1/1175-П от 07.12.2012 Госкорпорации «Росатом» «Об окончательной концепции обращения с ОЯТ Билибинской АЭС».

3. Срок выполнения работ:
окончание: 01.12.2013 г.

4. Исполнитель: 
Определяется по результатам проведения закупочных процедур

5. Цель и исходные данные для проведения работ.
5.1 Целью работы является: 
- Подготовка технического задания на разработку проектной документации на строительство комплекса по переработке отработанного ядерного топлива энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС, согласование в Госкорпорации «Росатом» и утверждение в ОАО «Концерн Росэнергоатом».
- Выбор площадки размещения комплекса обращения с ОЯТ в пределах промплощадки Билибинской АЭС;
- Проведение инженерно-геодезических изысканий на месте площадки размещения комплекса обращения с ОЯТ;
- Проведение инженерно-геологических изысканий на месте площадки размещения комплекса обращения с ОЯТ;
- Проведение инженерно-экологических изысканий на месте площадки размещения комплекса обращения с ОЯТ;
5.2 Исходные данные для выполнения работ:
1) Проектно-конструкторская документация технологических систем и строительных конструкций Главного корпуса БИЛАЭС, разработанная ОАО «Атомэнергопроект».
2) Решение о необходимости реза верхней конструкции части ОТВС (выше топливной составляющей и графитовых втулок) для подготовки их к вывозу на переработку или захоронение от 27.07.2011г.
3) Решение №БИЛАЭСР-616К(074-03)2012 от 06.12.2012 «О размещении отделения разделки и капсулирования ОТВС (ОРК) Билибинской АЭС.
4) Отчеты ФЦП ОЯРБ за период 2008-2012г. по теме: «Повышение безопасности хранения ранее накопленного отработавшего ядерного топлива, подготовка к вывозу накопленного топлива реакторов ЭГП-6 Билибинской АЭС».
5) Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
- Место размещения на генплане комплекса переработки ОЯТ и его геометрические размеры.
- Количество и характеристика ОЯТ поступающих на переработку из БВ-1, БВ-2,   БВ-3, БВ-4.
- Данные по состоянию строительных конструкций и облицовки бассейнов выдержки ОЯТ и Главного корпуса.
- Предлагаемая схема транспортно-технологичсеких операций.
- Результаты проведения комплексного обследования (КИРО).
- Место размещения на Генеральном плане КПОЯТ и его геометрические размеры. 
- Конструкторская документация на чехлы для капсул. 
- Фондовые материалы по инженерным изысканиям.
6) Программы вывода из эксплуатации блоков 1-4 Билибинской АЭС.
7) Рабочая документация строительства Билибинской АЭС.
Исходные данные предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя после заключения договора и подписания соглашения о конфиденциальности.
5.3 Нормативная база
Постановление РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Нормы и правила, используемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при регулировании безопасности в области использования атомной энергии, приведенные в Перечне П-01-01-2010 с изм.1.
- ОПБ-88/97 (НП-001-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;
- ПНАЭ Г-14-41-97 (НП-002-97) «Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций»;
- НП-012-99 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции»;
- НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;
- НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;
- НП-021-2000 «Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности»;
- Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности. НП-055-04;
- Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. НП-58-04;
- Размещение пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. 
НП-060-05;
- Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения. РБ-023-02;
- Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности. НП-069-06;
- НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности»;
- ОСПОРБ-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;
- Обеспечение радиационной безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции. СП 2.6.1.2205-07 (СПВЭБАС-07);
- НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности;
- НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно- и радиационно опасные объекты;
- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

6. Основные требования к выполнению работ: 
Билибинская АЭС обеспечивает согласование с Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» отчетных материалов ООО НПФ «Сосны», разработанных по Государственному контракту №Д.4ш.21.25.13.1017 от 11.02.2013.
Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ, п. 5.3 ТЗ.
6.1. 	Проведение инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических) должно включать в себя: разработку технических заданий и программ изысканий, сбор и систематизацию фондовых и архивных данных, проведение полевых исследований на площадке сооружения комплекса обращения с ОЯТ, обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений, камеральную обработку полевых исследований, обновление топографических (инженерно-топографических) и кадастровых планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, составление технического отчета по результатам инженерных изысканий.
Объемы инженерных изысканий должны быть достаточными для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ОВОС) и результатов инженерных изысканий (заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»).
6.2. Техническое задание на разработку проекта сооружения комплекса обращения с ОЯТ должно соответствовать по составу и требованиям постановлению Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации».
6.3. Техническое задание на разработку проекта сооружения КПОЯТ должно содержать: 
- Введение.
- Общая часть.
- Цель и содержание работы.
- Источники разработки.
- Состав КП ОЯТ.
- Технические требования (к КП, к вспомогательным службам и помещениям, к КИПиА, к электроснабжению, и вспомогательным сетям, к метрологическому обеспечению, к СРК).
- Перечень исходных событий аварий (проектных и запроектных аварий).
- Распределение работ по проектированию между Исполнителями.
- Стадии и сроки проектирования.
- Особые условия.
- Перечень федеральных законов и основных НД.
- Приложения: 
1) Характеристика и количество ОЯТ.
2) Ситуационный план расположения КПОЯТ.
3) Этапы строительства.
Объем информации технического задания должен быть достаточным для разработки проектной документации в соответствии с требованиями Постановления РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
6.4. В ТЗ по п.6.3. предусмотреть вариант подготовки и вывоза ОЯТ РУ ЭГП-6 следующую последовательность обращения:
- подготовка к извлечению и извлечение ОТВС из осушенных БВ;
- выполнение инспекции (входного контроля) состояния ОТВС;
- разделка ОТВС (отрезка выполняется по конструкционной части ОТВС выше графитовых втулок совместно с существующим пеналом);
- упаковка топливной части ОТВС в новый герметичный пенал;
- загрузка пенала с топливной частью ОТВС в ТУК;
- размещение ТУК с ОЯТ в ЗВХ на Билибинской АЭС;
- перевозка ТУК с ОЯТ автомобильным транспортом из ЗВХ Билибинской АЭС.
В реализации транспортно-технологической схемы задействованы следующие основные участки:
- комплекс разделки и пенолирования (КРП) на Билибинской АЭС - вновь создаваемый участок;
- участок подготовки ТУК (модернизированное помещение «Тепляк») - вновь создаваемый участок;
- здание временного хранения (ЗВХ) на Билибинской АЭС вместимостью 10 ТУК - вновь создаваемый участок.

7. Место внедрения и способ применения выполненных работ
Билибинская АЭС (энергоблоки №1-4).
Результаты инженерных изысканий будут применяться при установлении проектных значений параметров комплекса обращения с ОЯТ, а также проектируемых мероприятий по обеспечению безопасности комплекса обращения с ОЯТ.

8. Отчетные материалы:
В результате выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику следующие отчётные материалы:
– Программа инженерных изысканий;
– Технические отчеты по инженерным изысканиям на площадке сооружения комплекса обращения с ОЯТ;
– Итоговый отчет по инженерным изысканиям на площадке сооружения комплекса обращения с ОЯТ;
– Согласованное и утвержденное по установленной форме в ОАО «Концерн Росэнергоатом» ТЗ на разработку проектной документации КПОЯТ.
Помимо указанных документов Заказчику ежеквартально предоставляется «Отчет о ходе работ», который должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов.

9. Порядок приема и передачи работ
Материалы принимаются в установленном порядке  в соответствии с Календарным планом и настоящим Техническим заданием.

10. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.
Результаты работы направлены на повышение безопасности эксплуатации блоков 1-4 Билибинской АЭС  в период подготовки блоков к выводу из эксплуатации.



	
	

	
	



