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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-70.14 «Ростовская АЭС. Блок № 4. Разработка рабочей документации (РД) по временным зданиям и сооружениям, корректировка выпущенной РД по временным коммуникациям, подлежащим разборке в ходе строительства»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2014 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:
«Ростовская АЭС. Блок № 4. Разработка рабочей документации (РД) по временным зданиям и сооружениям, корректировка выпущенной РД по временным коммуникациям, подлежащим разборке в ходе строительства»
1.
Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок № 4.
2.
Генпроектировщик: ОАО «НИАЭП».
3.
Разработчик: Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».
4.
Вид и название работ:
	№ п/п
	Наименование работ

	1
	Разработка проектно-сметной документации на энергоснабжение производства работ

	2
	Разработка проектно-сметной документации на сети водопровода, канализации, сети отопления и вентиляции

	3
	Разработка проектно-сметной документации на временные автодороги, обеспечивающие подъезд машин и механизмов к объектам блока №4

	4
	Разработка проектно-сметной документации на временные бытовые городки в районе строительства блока №4

	5
	Восстановление покрытия автодорог и площадок и путей козлового крана от площадки поз.77 после завершения СМР по прокладке СООП


5.
Цель проектирования:
Обеспечение строительно-монтажных организаций производственно-технологической и рабочей документацией в объеме, необходимом для выполнения работ по временным зданиям и сооружениям, коммуникациям, подлежащим разборке в ходе строительства на объектах пускового комплекса блока №4 Ростовской АЭС.
6.
Основание для проектирования:
Договор 2009/23.3/35166 между ОАО «НИАЭП» и ОАО «Концерн Росэнергоатом».

7.
Состав разрабатываемой документации.

7.1.
Рабочая документация должна состоять из пояснительной записки и приложений, включающих в себя чертежи, схемы, спецификации материалов, объемы работ и сметную документацию, разработанную в отраслевом сметном ПК «АтомСмета» в ценах 2000 года.
7.2.
Рабочая документация на временные здания и сооружения в процессе выполнения строительно-монтажных работ на объектах пускового комплекса блока №4 должна включать в себя, в том числе:

-энергоснабжение производства работ;

-временные инженерные коммуникации (включая сети водопровода, канализации, сети отопления и вентиляции);

-временные автодороги;

-временные бытовые городки в районе блока №4.
8.
Исходные данные:
Волгодонский филиал ОАО НИАЭП выдает локальное техническое задание, утвержденное руководством Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП» и согласованное с УКС РоАЭС.

9.
Технические требования.

9.1.
Рабочая документация должна соответствовать действующим на момент проектирования нормам и правилам Российской Федерации.
9.2.
Сметная документация должна быть выполнена в отраслевом сметном программном комплексе «АтомСмета» в ценах 2000 года.
10.
Сроки разработки и передачи документации:

	№ п/п
	Наименование работ
	Начало выполнения
	Срок выполнения работ

	1
	Разработка проектно-сметной документации на энергоснабжение производства работ.
	С  момента заключения договора
	31.12.2016

	2
	Разработка проектно-сметной документации на сети водопровода, канализации, сети отопления и вентиляции;
	
	20.12.2015

	3
	Разработка проектно-сметной документации на временные автодороги, обеспечивающие подъезд машин и механизмов к объектам блока №4.
	
	30.06.2015

	4
	Разработка проектно-сметной документации на временные бытовые городки в районе строительства блока №4.
	
	20.06.2015

	5
	Восстановление покрытие автодорог и площадок и путей козлового крана от площадки поз.77 после завершения СМР по прокладке СООП
	
	31.12.2015


11.
Условия согласования работ:

Основные технические решения согласовываются с Заказчиком и Генподрядной организацией. Все необходимые согласования с Заказчиком выполняет разработчик рабочей документации.
12.
Количество передаваемой документации:

Исполнитель проектные материалы передает в 6 (шести) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе в формате tif или pdf. Сметная документация передается заказчику в виде Альбома в 6 (шести) экземплярах и 2 (два) экземпляра на электронном носителе в формате АРПС ПК «АтомСмета» и в сканированном неизменяемом виде в формате tif или pdf.

