Техническое задание
1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
1.1 Выполнение работ по устройству и пуско-наладке систем кондиционирования в строениях лабораторно-складского назначения (далее по тексту - Работы), расположенных по адресу: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, владение 25 (далее по тексту - Объект)
2. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Территория Заказчика, г.Москва, ул. Ферганская, д.25

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Срок выполнения работ по устройству и пуско-наладке систем кондиционирования составляет 90 календарных дней.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Выполнение работ по устройству и пуско-наладке систем кондиционирования в комплексе некапитальных строений лабораторно-складского назначения, согласно проектно-сметной документации. 
5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Исходными данными для выполнения  работ являются:

· перечень материалов для выполнения работ по устройству систем кондиционирования  (Приложение №1 к Техническому заданию);
· рабочая документация «Система кондиционирования», Основной комплект рабочих чертежей ПР-СП-21/10-2011-К (предоставляется после заключения договора).  

5.2  Ознакомиться с проектной документацией можно: с 9.00 до 18.00 (время московское), по адресу: г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, корп. 1.

Контактный телефон:  (499) 796-92-86. начальник отд. 436 Бабкин Валерий Иванович
6. ОПИСАНИЕ РАБОТ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ
6.1 Подрядчик должен выполнить Работы, предусмотренные данным техническим заданием, в соответствии с рабочей документацией, указанной в разделе 5 данного Технического задания.
6.2 Перечень выполняемых работ, их объем указан в Приложении 2 к данному Техническому заданию, а требования к поставляемому Подрядчиком и монтируемому   оборудованию и материалам в разделе 7 данного Технического задания.
6.3 В ходе выполнения работ Подрядчик должен:

· выполнить устройство свайных фундаментов с площадкой и навесом для монтажа чилеров.

· выполнить монтаж и обвязку холодильных машин;

· произвести прокладку трубопроводов между водоохладителями и вентил-конвекторами (канальными и настенными) в каждом из тестовых помещений;

· выполнить установку и обвязку вентил-конвекторов (фанкойлов) в каждом из тестовых помещений;

· произвести установку внутренних и наружных блоков фреоновых сплит-систем;

· выполнить монтаж дренажной системы в каждом тестовом помещении;

· произвести теплоизоляцию трубопроводов холодоснабжения в каждом из тестовых помещений;

· повести манометрические испытания трубопроводов;

· выполнить маркировку трубопроводов;

6.4 Подрядчик должен подготовить и провести:

· Пуско-наладку систем кондиционирования (при условии неблагоприятных для пуско-наладки оборудования условий окружающей среды Подрядчик согласует сроки проведения пусконаладочных работ с Заказчиком);

· индивидуальные испытания оборудования;

6.5 Пуско-наладочные работы и испытания холодильных машин должны быть выполнены с участием сертифицированного представителя Производителя оборудования;

6.6 Пуско-наладочные работы для каждого агрегата необходимо выполнять в соответствии с регламентом (инструкцией) завода изготовителя (производителя). Пуско-наладочные испытания всей системы проводить в течении 72-х часов безостановочной работы всех агрегатов. По завершению испытаний подписывается акт о приемки системы в эксплуатацию с передачей комплекта исполнительной документации и паспортов на все агрегаты, узлы.

  Испытания проводятся с обязательным участием представителя Заказчика. Подрядчик в  письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о проведении испытаний. Готовность принимаемых систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика Акта индивидуальных испытаний оборудования.
6.7 Все оборудование должно быть смонтированным строго согласно инструкциям завода изготовителя и в соответствии с проектным решением ПР-СП-21/10-2011-К. Водоохладители, насосы, канальные вентил-конвекторы должны крепиться к строительным конструкциям через виброопоры или вибро подвесы соответственно.

6.8 Подключение водоохладителей и насосов к трубопроводам должно быть организованно через вибровставки.

6.9 Весь стальной и армированный полипропиленовый трубопровод необходимо крепить к строительным конструкциями специальными  «холодными» хомутами заводского исполнения теплопроводностью не более проектной величины. Шаг крепления хомутов для полипропиленового трубопровода через  каждый 1 метр и дополнительно по 2 комплекта возле каждого отвода, тройника, запорно-регулируемой арматуры, непосредственно у окончания.  

6.10  Дренаж от группы вентил-конвекторов в каждом тестовом помещении №1 выполнить естественным самотеком с гидрозатвором возле каждого прибора и с разрывом струи на подсоединении к стояку. Весь дренажный трубопровод предъявлять к сдаче после проведения испытаний путем пролива 2х литров жидкости через каждый прибор. 

6.11 После завершения всех сварочных работ стального и пропиленного контура необходимо провести промывку всего трубопровода минуя (организуя или используя промывочные байпасы) все приборы (водоохладители и вентил-конвекторы) до состояния отсутствия окалины и шлака на сетках фильтров и прозрачности промывочной жидкости.

6.12 Манометрические испытания проводить после выполнения пп.6 на промывку к п.5 данного ТЗ. Изначально провести испытания всего трубопровода через байпасы давлением в 8 (Бар) на 24 часа. После успешных испытаний трубопроводов провести манометрические испытания всей системы, включая все приборы. Величина тестируемого давления не должна превышать 1,5 кратное рабочую величину и не превышать максимальную величину теплообменников системы и запорно- регулировочной арматуры.

6.13  Все трубопроводы холодоснабжения необходимо изолировать вспененным каучуком. Диаметр и толщина и тепловое сопротивление изоляционного материала должны соответствовать проектному решению ПР-СП-21/10-2011-К. Изоляцию сварочных швов проводить только после успешной сдачи манометрических испытаний.

6.14  По окончании всех монтажных работ провести маркировку трубопроводов с указанием направления жидкости, обозначением нагретая или охлажденная жидкость и её тип (вода или гликоль). Каждая запорно-регулируемая арматура должна быть иметь бирку с нанесенным обозначением, согласно выполненной на данном этапе исполнительной документации. Каждый агрегат (водоохладитель, вентил-конвектор, насос, пароувлажнитель) должен иметь проектную маркировку (наклейка или бирка). Все нанесенные маркировки должны быть выполнены не смываемыми чернилами или лазерной насечкой. Материал бирок - пластик.

6.15 Подрядчик должен согласовать с Заказчиком материалы не указанные в ведомости объемов работ и рабочей документации, а также применение аналогичных материалов и оборудования.

6.16  Подрядчик должен согласовывать (в случае необходимости) с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на Объекте, исполнять при осуществлении работ указания и предписания авторского надзора и органов государственного надзора (в случае если таковые будут иметь место).

6.17  Подрядчик должен принимать участие в проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора) в связи с осуществлением деятельности на Объекте, относящихся к выполняемым работам. Принимать участие в расследовании случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушений законодательства о градостроительной деятельности, относящихся к выполняемым работам.

6.18   Подрядчик должен вывезти за пределы Объекта материалы, инвентарь, оборудование, строительную технику, временные сооружения и иное имущество, принадлежащее Подрядчику, в срок не позднее 5 дней с даты окончания работ.

6.19   Подрядчик обязан, в случае возникновения каких-либо претензий, требований, исков со стороны государственных органов и/или третьих лиц, связанных с нарушениями технических регламентов, строительных норм, проектной документации, норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, произошедшими по вине Подрядчика, Подрядчик самостоятельно, без участия Заказчика, урегулирует такие претензии, требования, иски, осуществит возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, а также возместит Заказчику все причиненные убытки.
7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1 Подрядчик должен осуществить поставку и монтаж оборудования и материалов согласно Приложению №1 к Техническому заданию.  

7.2      2. Оборудование системы обеспечения параметров микроклимата, зон вычислительного оборудования и вспомогательных систем должно быть смонтировано согласно проекта ПР-СП-21/10-2011-К.

7.3      3. В  помещениях тестовых площадок необходимо применить климатическое оборудование канального типа. В  остальных помещениях необходимо применить климатическое оборудование настенного типа.
7.4 4. В  качестве холодильных машин для корпуса № 1 и корпуса № 2 должны применяться идентичные (в целях снижения эксплуатационных расходов Заказчика) воздухоохлаждаемые чилеры. Номинальная мощность холодильных машин в заданных условиях эксплуатации (работа на температурном графике 120С /70С при температуре наружного воздуха +370С при работе на 40% растворе пропиленгликоля) должна составлять не менее 347 кВт. Каждая холодильная машина должна устанавливаться на специальное фундаментное основание. 

7.5 Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования должен включать проверку:

1) наличия соответствующих сертификатов (ГОСТ Р, СанПин, Пожарной безопасности);

2) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

3) правильности складирования и хранения.

7.6 Все оборудование должно удовлетворять проектному решению ПР-СП-21/10-2011-К по следующим характеристикам:

7.7 Охлаждаемые и охлаждающие производительности (холодильные мощности) каждого агрегата должны соответствовать проектным расчетам или превышать их.

7.8  Параметры холодильных мощностей должны подбираться из расчёта теплоносителя (40%-раствор пропилен-гликоля).

7.9 Условия безотказной работы уличного оборудования должны быть в диапазоне от +37°С до -40°С.

7.10  Дренажные насосы настенных вентил-конвекторов должны быть  расходом не превышающим расхода конденсата в режиме осушения воздуха. Дренажные насосы  настенных пароувлажнителей должны иметь расход с учетом промывочного краткосрочного режима очистки парового цилиндра. Рабочая температура насоса +100°С.

7.11 Величина суммарного расхода холодоносителя и суммарная величина гидравлического сопротивления всех внутренних агрегатов не должна превышать проектных значений для каждого лабораторного корпуса.
7.12 Используемые Подрядчиком фанкойлы должны удовлетворять следующим требованиям: 

	№
	Параметр
	Требуемое значение

	1
	Канальный фанкойл

	1.1
	Мощность охлаждения
	не менее 24,9 кВт

	1.2
	Расход воздуха
	не менее 3900 куб.м./час

	1.3
	Давление
	не менее 100 Па

	2
	Настенный фанкойл 1-го типа

	2.1
	Мощность охлаждения
	не менее 4,5 кВт

	2.2
	Расход воздуха
	не менее 1020 куб.м./час

	3
	Настенный фанкойл 2-го типа

	3.1
	Мощность охлаждения
	не менее 2,12 кВт

	3.2
	Расход воздуха
	не менее 500 куб.м./час


7.13  Используемые Подрядчиком холодильные машины должны удовлетворять следующим требованиям: 

	№
	Параметр
	Требуемое значение

	1
	Мощность охлаждения в заданных условиях работы (на температурном графике 120С/70С при температуре наружнего воздуха +370С при работе на 40% р-ре гликоля)
	Не менее 347 кВт

	2
	Расход хладагента
	Не более 65,5 куб.м./час

	3
	Дополнительный теплообменник (экономайзер)
	Да, мощность не 20 кВт

	4
	Количество компрессоров
	Не менее 2

	5
	Возможность последовательного раздельного включения компрессоров
	Да

	6
	Число ступеней регулировки производительности компрессоров
	Не менее 2

	7
	Уровень шума от холодильных машин
	Не выше 61 дБ(А) на расстоянии 10 м

	8
	Наличие контроллера с графическим дисплеем
	Да

	9
	Наличие низкотемпературного комплекта
	Да

	10
	Электронный терморегулирующий клапан
	Да

	11
	Подогрев теплообменника
	Да

	12
	Запорные клапаны на линии нагнетания компрессора
	Да

	13
	Сетевая карта
	RS485

	14
	Мониторинг по протоколам Modbus (через сетевой адаптер RS485), BACnet, LONworks, Metasys, TREND, SNMP, TCP/IP
	Да

	15
	Полная потребляемая электрическая мощность чиллера при охлаждении (с учетом электропотребления компрессоров и вентиляторов при расчетных параметрах)
	Не более 123 кВт

	16
	Максимальный потребляемый ток при охлаждении (с учетом электропотребления компрессоров и вентиляторов при расчетных параметрах)
	Не более 205 А

	17
	Коэффициент энергоэффективности (EER) в заданных условиях работы (на температурном графике 120С/70С при температуре наружнего воздуха +370С при работе на 40% р-ре гликоля, потребление электроэнергии рассчитывается с учетом компрессоров и вентиляторов)
	Не ниже 3,12

	18
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	Не более 5000х2300х2550


7.14 Производитель холодильных машин, предлагаемых Подрядчиком, должен иметь официальное представительство в Российской Федерации в г. Москва. Официальное представительство должно обеспечивать следующие услуги Заказчику:

· Услуги телефонной технической поддержки;

· Услуги гарантийной и постгарантийной поддержки устанавливаемого оборудования;

· Услуги по сервисному обслуживанию устанавливаемого оборудования в том числе штатными инженерами представительства;
· Услуги по организации складов ЗИП для устанавливаемого оборудования.
7.15 Подрядчик на этапе подачи заявки должен предоставить полный перечень предлагаемого оборудования с указанием производителей/марок/моделей/характеристик оборудования и письмо производителя холодильных машин об авторизации Подрядчика, как исполнителя монтажных и пусконаладочных работ в рамках данного технического задания.
7.16 Подрядчик на этапе подачи заявки должен предоставить документ (лист подбора), удостоверяющий соответствие предлагаемых холодильных машин техническим требованиям Заказчика в заданных условиях работы (работа чилеров на температурном графике 120С/70С при температуре наружного воздуха +370С при работе на 40% р-ре гликоля).

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

8.1 Дополнительных требований и условий к разработке природоохранных мер и мероприятий не предъявляется.
9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
9.1 Работы должны  быть выполнены в строгом соответствии с правилами производства работ и действующими нормами СНиП 41-01-2003, СНиП 21-01-97, СНиП 3.01.01-85,  СНиП 12-03-2001, СНИП  3.05.01-85  и  соответствовать  требованиям  экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих  на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, а также исходным данным и условиям Документации.

9.2 Подрядчик должен поставлять на Объект необходимые материалы, инвентарь, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, в том числе самостоятельно осуществлять разгрузочные работы и складирование. 
9.3 Подрядчик должен возвести собственными силами и средствами на Объекте все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ. Осуществить временное подсоединение электрических, тепловых сетей и водопровода, необходимых для выполнения работ.

9.4 Подрядчик должен содержать Объект, включая рабочие места и проходы к ним, а также проезды, проходы к объекту в чистоте и порядке, не загромождать их складируемыми материалами и конструкциями, очищать от мусора и снега. Осуществлять уборку строительной площадки и вывоз строительного мусора в специально отведенные для этого места.  Обеспечить Объект первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.5 Подрядчик должен использовать при выполнении работ только машины, механизмы, другое производственное оборудование (инструмент, инвентарь, технологическую оснастку и др.), транспортные средства, методы работ, технологические процессы, материалы, конструкции и изделия, соответствующие российским государственным стандартам, техническим условиям, государственным нормативным требованиям охраны труда. Не допускать эксплуатации транспортных средств, машин и других средств механизации, имеющих неисправности, при которых их эксплуатация запрещается. Подрядчик должен предоставлять по требованию Заказчика заверенные надлежащим образом сертификаты соответствия на все использованные материалы и изделия (в случае если они подлежат обязательному подтверждению соответствия).

10.1 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
10.2 Гарантии качества должны распространяться на результат Работ в целом и на все его  конструктивные элементы.
10.3 Гарантийный срок на результат Работ должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.
10.4 Если в период гарантийной эксплуатации результатов работ обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления двухстороннего Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.5 При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт обнаруженных дефектов на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет.
10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

11.1 При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормативным документами:

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

11.2 При производстве работ Подрядчик отвечает за действия своих сотрудников в соответствии с законодательством РФ.
Наличие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО), по пунктам: 5.4 устройство забивных и буронабивных свай, п.10 монтаж металлических конструкций, п.12 защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования,15.4 устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха, 24.14 пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

          1. Скрытые Работы:
          - по всем видам Работ, подлежащих закрытию, оформляются акты Скрытых Работ, согласно Нормативным документам. Акты Скрытых Работ составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон и проектной организацией;
         - Подрядчик письменно сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки Скрытых Работ не позднее, чем за 72 часа до начала проведения этой приемки;
         - если представитель Заказчика не явится на приемку Скрытых Работ, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает данные Работы принятыми, но при этом, ответственность за качество выполненных Работ и их объемы, указанных в акте, не снимается с Подрядчика;
        - никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал Работ; 

         -  если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или если Заказчик не был информирован о проведении приемки Скрытых Работ, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть Скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
2. Сдача-приемка выполненных работ должна осуществляться по этапам, состав и сроки которых определяются Календарным планом, и оформляться двусторонними актами. Обязательства Подрядчика  считаются выполненными надлежащим образом с момента подписания соответствующего акта. 

3. По окончании выполнения каждого этапа работ Подрядчик предоставляет Заказчику вместе с результатом соответствующего этапа: документы, подтверждающие факт выполнения работ (Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ по форме КС-3); счет на оплату выполненных работ; счет-фактуру.

4. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком, с участием представителей Подрядчика.

5. Подрядчик передает Заказчику за 5 рабочих дней до начала приемки результата работ 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе исполнительной документации. Документация передается по перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Подрядчика по договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6. При сдаче каждого результата работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

 7. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными с момента подписания полномочными представителями обеих Сторон Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости работ по форме КС-3.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

       1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик  должен вести журнал производства работ на русском языке. Форма журнала должна быть согласована с Заказчиком и соответствовать типовой межотраслевой форме КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а. Каждая запись в журнале должна подписываться полномочным представителем Подрядчика. В журнале производства работ должен отражаться весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика по договору.

        2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока должен исполнить указания представителя Заказчика и затем обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

13.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1 – Спецификация материалов и оборудования
Приложение № 2 – Перечень видов и объемов работ

Начальник ОКС                                                    Бабкин В.И.

   Приложение № 1

к  Техническому заданию.

Спецификация материалов и оборудования  

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	
	СТРОЕНИЕ 1
	
	

	1
	Чиллер Qx = 347 кВт на температурном графике 120С /70С при температуре наружнего воздуха +370С при работе на 40% р-ре гликоля, расход не более 65,5 м3/час.
	шт.
	1

	2
	Фанкойл канальный не менее Qх=24,9 кВт, 3900 м3/час
	шт.
	12

	3
	Фанкойл настенный не менее Qх=4,5 кВт, 1020 м3/час
	шт.
	3

	4
	Фанкойл настенный не менее Qх=2,12 кВт, 500 м3/час
	шт.
	1

	5
	Фанкойл настенный не менее Qх=2,12 кВт, 500 м3/час
	шт.
	1

	6
	Пульт управления проводной для канального фанкойла 
	шт.
	12

	7
	Двухходовый клапан 
	шт.
	5

	8
	Станция подпитки  не менее G=21м3/ч, H=30м
	шт.
	1

	9
	Щит управления (для согласованной работы циркуляционного насоса (пункт 10 спецификации) и чиллера (пункт 1 спецификации)).
	шт.
	1

	10
	Циркуляционный насос не менее G = 61,2 м3/ч, H = 31м.вод.ст.
	шт.
	1

	11
	Пароувлажнитель
	шт.
	8

	12
	Балансировочный вентиль, Ду 15 
	шт.
	1

	13
	Балансировочный вентиль, Ду 20
	шт.
	4

	14
	Балансировочный вентиль, Ду 50
	шт.
	12

	15
	Перепускной клапан, Ду 100, PM 512 ,BM 575-100
	шт.
	1

	16
	Дисковые затворы поворотные межфланцевые, Ду150, VP3442-02
	шт.
	6

	17
	Шаровой кран муфтовый, Ду 15
	шт.
	5

	18
	Шаровой кран муфтовый, Ду 20
	шт.
	4

	19
	Шаровой кран муфтовый, Ду 25
	шт.
	2

	20
	Шаровой кран муфтовый, Ду 50
	шт.
	12

	21
	Обратный клапан межфланцевый Ду150
	шт.
	1

	22
	Компенсаторы резиновые антивибрационные, Ду 150 , EJ-2-150
	шт.
	4

	23
	Фильтр сетчатый фланцевый, Ду 150 ,F3240
	шт.
	1

	24
	Автоматические воздухоотводчики, Ду 15
	шт.
	8

	25
	Пружинный предохранительный вентиль Ду25, OR1831
	шт.
	1

	26
	Термометр спиртовой прямой, Ду 15 0-50, G1/2
	шт.
	22

	27
	Клапан игольчатый для манометров G1/2
	шт.
	8

	28
	Манометр 0-10 бар, G1/2
	шт.
	8

	29
	Трубка импульсная для манометров G1/,2910.15
	шт.
	8

	30
	Кран со штуцером и пробкой (сливной) Ду15 
	шт.
	16

	31
	Труба обыкновенная неоцинкованная ВГП 25x3,2, ГОСТ 3262-75
	м.
	28

	32
	Труба обыкновенная неоцинкованная ВГП 20x2,8, ГОСТ 3262-75
	м.
	17

	33
	Труба электросварная прямошовная 57x3,5, ГОСТ 10704-91
	м.
	40

	34
	Труба электросварная прямошовная 76x3,2, ГОСТ 10704-91
	м.
	10

	35
	Труба электросварная прямошовная 89x3,5, ГОСТ 10704-91
	м.
	20

	36
	Труба электросварная прямошовная 108x3,5, ГОСТ 10704-91
	м.
	10

	37
	Труба электросварная прямошовная 133x4,5, ГОСТ 10704-91
	м.
	125

	38
	Труба электросварная прямошовная 159x4,5, ГОСТ 10704-91
	м.
	165

	39
	Отвод стальной крутоизогнутый Ф159, ГОСТ 17375-2001
	шт.
	26

	40
	Отвод стальной крутоизогнутый Ф133, ГОСТ 17375-2001
	шт.
	10

	41
	Отвод стальной крутоизогнутый Ф57, ГОСТ 17375-2001
	шт.
	20

	42
	Отвод стальной крутоизогнутый Ф76, ГОСТ 17375-2001
	шт.
	42

	43
	Отвод стальной крутоизогнутый Ф108, ГОСТ 17375-2001
	шт.
	22

	44
	Отвод стальной крутоизогнутый Ф89, ГОСТ 17375-2001
	шт.
	15

	45
	Тройник Ф159хФ159, ГОСТ 17376-2001
	шт.
	6

	46
	Тройник Ф108хФ108, ГОСТ 17376-2001
	шт.
	6

	47
	Тройник Ф133хФ133, ГОСТ 17376-2001
	шт.
	12

	48
	Тройник Ф57, ГОСТ 17376-2001
	шт.
	26

	49
	Тройник Ф76, ГОСТ 17376-2001
	шт.
	46

	50
	Резьба под приварку Ф57, из труб по ГОСТ 3262-75
	шт.
	145

	51
	Резьба под приварку Ф76, из труб по ГОСТ 3262-75
	шт.
	96

	52
	Разъемное соединение Ф57, DIN 2993
	шт.
	54

	53
	Разъемное соединение Ф76, DIN 2993
	шт.
	22

	54
	Фланец стальной 150-16 ,ГОСТ 12820-80
	шт.
	22

	55
	Изоляция вспененная толщина 13 мм
	м2
	180

	56
	Изоляция вспененная толщина 19 мм
	м2
	6

	57
	Материал для кожушения трубопроводов
	м2
	6

	58
	Клей для изоляции
	л
	30

	59
	Лента 3x50x15000
	шт.
	40

	60
	Воздуховоды из оцинкованной стали, ГОСТ14918
	м2
	742

	61
	Фасонные изделия воздуховодов из оцинкованной стали, ГОСТ14918
	м2
	111

	62
	Изоляция алюминиевая
	м2
	1020

	63
	Пленум нагнетания канального фанкойла, ГОСТ14918
	шт.
	13

	64
	Решетка 4-х поточная ,4АПР 600х600
	шт.
	71

	65
	Труба PPRC, Ду20 PPRC 
	м.
	176

	66
	Труба PPRC Ду25, PPRC
	м.
	108

	67
	Труба PPRC Ду32, PPRC
	м.
	26

	68
	Труба PPRC Ду50, PPRC
	м.
	8

	69
	Угольник 90 PP Ду50
	шт.
	42

	70
	Муфта PP Ду50
	шт.
	70

	71
	Тройник пп Ду50/Ду32,РР
	шт.
	45

	72
	Муфта пп Ду32,РР
	шт.
	120

	73
	Муфта пп Ду25,РР
	шт.
	120

	74
	Угольник 90 пп Ду32,РР
	шт.
	145

	75
	Переход на резьбу, Ду32х1"вн
	шт.
	60

	76
	Штуцер 1"нарх25
	шт.
	60

	77
	Шланг армированный, Ду25
	м.
	30

	78
	Хомут 25-32
	шт.
	115

	79
	Помпа дренажная для настенных фанкойлов
	шт.
	3

	80
	Помпа дренажная для настенных фанкойлов
	шт.
	2

	81
	Трубка силиконовая капиллярная, ПВХ 9*1 мм
	м.
	40

	82
	Виброопоры для установки насоса
	шт.
	3

	83
	Виброопоры для установки чиллера
	шт.
	6

	84
	Рама сварная под насос
	шт.
	1

	85
	Крепежные материалы
	комп
	1

	86
	Сорокапроцентный раствор пропиленгликоля
	м3
	6,65

	87
	Расходные материалы
	комп
	1

	
	СТРОЕНИЕ 2
	
	

	88
	Чиллер Qx = 347 кВт на температурном графике 120С /70С при температуре наружнего воздуха +370С при работе на 40% р-ре гликоля, расход не более 65,5 м3/час.
	шт.
	1

	89
	Фанкойл канальный Qх=24,9 кВт, 3900 м3/час
	шт.
	12

	90
	Фанкойл настенный Qх=4,5 кВт, 1020 м3/час
	шт.
	5

	91
	Фанкойл настенный Qх=2,12 кВт, 500 м3/час
	шт.
	1

	92
	Двухходовый клапан
	шт.
	6

	93
	Пульт управления проводной для канального фанкойла
	шт.
	12

	94
	Кондиционер настенный (сплит)
	шт.
	3

	95
	Согласователь работы (поставляется к оборудованию пункт 94 спецификации Кондиционер настенный (сплит-система)).
	шт.
	1

	96
	Станция подпитки  не менее G=21м3/ч, H=30м
	шт.
	1

	97
	Мембранный расширительный бак V=0.2 м3
	шт.
	1

	98
	Бак накопительный, 200л
	шт.
	1

	99
	Щит управления
	шт.
	1

	100
	Циркуляционный насос не менее G = 61,2 м3/ч, H = 31м.вод.ст.
	шт.
	1

	101
	Пароувлажнитель
	шт.
	8

	102
	Труба медная неотожженная Ф9, 3/8
	м
	18

	103
	Труба медная неотожженная Ф16,5/8
	м
	18

	104
	Кабель межблочный в гофротрубе, Ф15
	м
	20

	105
	Трубка капиллярная силиконовая, ПВХ 9*1 мм
	м
	18

	106
	Помпа дренажная (поставляется для оборудования пункт 94 спецификации  Кондиционер настенный (сплит-система)).
	шт.
	3

	107
	Кронштейны для наружних блоков 600х600
	комп
	3

	108
	Обогрев картера
	комп
	3

	109
	Регулятор скорости вращения вентилятора УЗП
	комп
	3

	110
	Балансировочный вентиль, Ду 15
	шт.
	1

	111
	Балансировочный вентиль, Ду 20
	шт.
	5

	112
	Балансировочный вентиль, Ду 50
	шт.
	12

	113
	Перепускной клапан, Ду 100, PM 512, BM 575-100
	шт.
	1

	114
	Дисковые затворы поворотные межфланцевые, Ду150 
	шт.
	6

	115
	Шаровой кран муфтовый, Ду 15
	шт.
	1

	116
	Шаровой кран муфтовый, Ду 20
	шт.
	1

	117
	Шаровой кран муфтовый, Ду 25
	шт.
	5

	118
	Шаровой кран муфтовый, Ду 50
	шт.
	12

	119
	Обратный клапан межфланцевый Ду150
	шт.
	1

	120
	Компенсаторы резиновые антивибрационные, Ду 150, EJ-2-150
	шт.
	4

	121
	Фильтр стечатый фланцевый, Ду 15, F3240
	шт.
	1

	122
	Автоматические воздухоотводчики, Ду 15
	шт.
	8

	123
	Пружинный предохранительный вентиль Ду25
	шт.
	1

	124
	Термометр спиртовой прямой, Ду 15 0-50
	шт.
	22

	125
	Клапан игольчатый для манометров G1/2
	шт.
	7

	126
	Манометр 0-10 бар, G1/2
	шт.
	7

	127
	Трубка импульсная для манометров G1/2
	шт.
	7

	128
	Кран со штуцером и пробкой (сливной) Ду15 
	шт.
	16

	129
	Труба обыкновенная неоцинкованная ВГП 25x3,2 ,ГОСТ 3262-75
	м
	88

	130
	Труба обыкновенная неоцинкованная ВГП 20x2,8, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 3262-75
	м
	7

	131
	Труба электросварная прямошовная 57x3,50,ГОСТ 10704-91
	м
	42

	132
	Труба электросварная прямошовная 76x3,2 ,ГОСТ 10704-91
	м
	28

	133
	Труба электросварная прямошовная 89x3,5 ,ГОСТ 10704-91
	м
	10

	134
	Труба электросварная прямошовная 108x3,5 ,ГОСТ 10704-91
	м
	20

	135
	Труба электросварная прямошовная 133x4,5, ГОСТ 10704-91
	м
	40

	136
	Труба электросварная прямошовная 159x4,5, ГОСТ 10704-91
	м
	100

	137
	Отвод стальной крутоизогнутый Ф159 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	28

	138
	Отвод стальной крутоизогнутый Ф133 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	12

	139
	Отвод стальной крутоизогнутый Ф57 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	20

	140
	Отвод стальной крутоизогнутый Ф76 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	42

	141
	Отвод стальной крутоизогнутый Ф108 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	24

	142
	Отвод стальной крутоизогнутый Ф89 ГОСТ 17375-2001
	шт
	16

	143
	Тройник Ф159хФ159, ГОСТ 17375-2001
	шт.
	8

	144
	Тройник Ф108хФ108, ГОСТ 17375-2001
	шт.
	6

	145
	Тройник Ф133хФ133, ГОСТ 17375-2001
	шт.
	12

	146
	Тройник Ф57, ГОСТ 17375-2001
	шт.
	26

	147
	Тройник Ф76, ГОСТ 17375-2001
	шт.
	46

	148
	Резьба под приварку Ф57, из труб по ГОСТ 3262-75
	шт.
	145

	149
	Резьба под приварку Ф76, из труб по ГОСТ 3262-75
	шт.
	96

	150
	Разъемное соединение Ф57 DIN 2993
	шт.
	54

	151
	Разъемное соединение Ф76 DIN 2993
	шт.
	22

	152
	Фланец стальной 150-16 ,ГОСТ 12820-80
	шт.
	22

	153
	Изоляция вспененная толщина 6 мм
	м2
	2

	154
	Изоляция вспененная толщина 13 мм
	м2
	100

	155
	Изоляция вспененная толщина 19 мм
	м2
	5

	156
	Материал для кожушения трубопроводов 
	м2
	6

	157
	Клей для изоляции
	л
	35

	158
	Лента3x50x15000
	шт.
	42

	159
	Воздуховоды из оцинкованной стали, ГОСТ14918
	м2
	720

	160
	Фасонные изделия воздуховодов из оцинкованной стали ГОСТ14918
	м2
	105

	161
	Изоляция алюминиевая
	м2
	980

	162
	Пленум нагнетания канального фанкойла
	шт.
	12

	163
	Решетка 4-х поточная 4АПР 600х600
	шт.
	62

	164
	Труба PPRC Ду20
	м.
	176

	165
	Труба PPRC Ду25
	м.
	108

	166
	Труба PPRC Ду32
	м.
	10

	167
	Труба PPRC Ду40
	м.
	10

	168
	Труба PPRC Ду50
	м.
	16

	169
	Помпа дренажная для настенных фанкойлов
	шт.
	5

	170
	Помпа дренажная для настенных фанкойлов
	шт.
	1

	171
	Угольник 90 PP Ду50
	шт.
	54

	172
	Муфта PP Ду50
	шт.
	70

	173
	Тройник PP Ду50/Ду32
	шт.
	45

	174
	Муфта PP Ду32
	шт.
	120

	175
	Муфта PP Ду20
	шт.
	135

	176
	Муфта PP Ду25
	шт.
	150

	177
	Угольник 90 PP Ду32
	шт.
	145

	178
	Переход на резьбу Ду32х1"вн
	шт.
	60

	179
	Переход на резьбу Ду20х1"вн
	шт.
	40

	180
	Штуцер 1"нарх25
	шт.
	60

	181
	Штуцер 1"нарх20
	шт.
	33

	182
	Шланг, Ду25 армированный
	м.
	50

	183
	Хомут 25-32
	шт.
	145

	184
	Виброопоры для установки насоса
	шт.
	3

	185
	Виброопоры для установки чиллера
	шт.
	6

	186
	Рама сварная под насос
	шт.
	1

	187
	Крепежные материалы
	комп
	1

	188
	Сорокапроцентный раствор пропиленгликоля
	м3
	6,65

	189
	Расходные материалы
	комп
	1


Примечание:

Ознакомиться с проектной документацией можно: с 9.00 до 18.00 (время московское), по адресу: г. Москва, ул. Ферганская, д. 25.
Контактный телефон:  (499) 796-92-86 начальник ОКС Бабкин Валерий Иванович

Начальник ОКС                                                    Бабкин В.И.
Приложение № 2
к  Техническому заданию.

Перечень видов и объемов работ
Приложено отдельным файлом в формате Exel
1

