



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«АТОМКОМПЛЕКТ»

119180 Российская Федерация, Москва

ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1

Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736

E-mail: info@atomkomplekt.org

ИНН 7706738770 КПП 770601001

ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

дд. 05. 2014 № 304/3121

Участникам открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку основного оборудования ядерной паропроизводящей установки для энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС Аккую.

О разъяснении положений документации
по запросу предложений
(zakupki.rosatom.ru №131225/1065/282,
www.a-k-d.ru № R022841)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку основного оборудования ядерной паропроизводящей установки для энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС Аккую, в соответствии с информацией, полученной от Заказчика, в ответ на запрос участника запроса предложений сообщает следующее:

Вопрос:

Организатором запроса предложений - ОАО «Атомкомплект» 14.05.2014 № 304/2844 на торговой площадке размещено Извещение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по данному запросу предложений.

Изменения в порядке определения цены договора (увеличение курса доллара США к рублю при определении цены договора в долларах США) и в условиях платежей ставят поставщиков/изготовителей оборудования в крайне тяжелую и рискованную финансовую ситуацию при выполнении договоров, особенно с учетом сроков поставки оборудования и получения окончательных платежей (2020-2023гг.). С учетом данных изменений стоимость оборудования ГЦНА и приводов СУЗ, предложенная в запросе предложений, ставит под сомнение возможность заключения и исполнения договоров на их изготовление.

В связи с тем, что данное изменение является существенным и значительно ухудшает первоначальные условия по определению цены и условия платежей, просим внести изменения в соответствии с приложениями (приложение к данному разъяснению положений документации по запросу предложений) в документацию по запросу предложений и проект договора.

В дополнение к запросу, в соответствии с Извещением от 14.05.2014

№ 304/2844 единица измерения количества трубопроводов САОЗ, КД, САГУ по Спецификациям №12 изменилась с комплектов на тонны. В связи с этим просим дополнить Приложения №1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Спецификации №12 примечанием о том, что стоимость трубопроводов подлежит корректировке по факту согласования РКД на основании точных масс (кг.) и цены за 1 (одну) тонну, указанную в Спецификации.


Также считаем необходимым удалить из Спецификаций №12 столбец №29 или откорректировать его наименование, и внести дополнение в формулировку предложения по пункту 4.1.3 Договора «В случае, если по результатам разработки, либо корректировки Технического проекта РУ выявится необходимость внесения изменений в конструкцию Оборудования, Поставщик обязан внести такие изменения без увеличения общей цены Оборудования, указанной в п. 7.2 Договора, на основании соответствующего требования Заказчика/Генподрядчика.» дополнив его фразой «(не распространяется на оборудование, поставляемое по Спецификациям №12)»

Ответ:

Изменения внесены в проект договора и спецификации в редакции извещения о внесении изменений от 22.05.2014 и размещены в сети интернет на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru>, и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru>.

Приложение: По тексту в архиве.

Генеральный директор



В.К. Широков