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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование работы

«Разработка технической справки по обоснованию предельно допустимого отклонения стрелы прогиба ячейки графитовой кладки (33 мм) с учетом рабочей температуры (п. 2.4.1 НП-082-07) и сейсмических воздействий».

2. Основание для выполнения работ: 

2.1 ПМ63/13 «Билибинская АЭС Сопровождение условий действия лицензий Ростехнадзора. Выполнение мероприятий по программам устранения замечаний изложенных в Экспертных заключениях по безопасности на эксплуатацию энергоблоков №№1-4».
2.2 Программа работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока №1 Билибинской АЭС в связи с проведением работ в ППР-2014 и корректировкой проектной и эксплуатационной документации», ДНП-5-2642-2014.
3. Срок выполнения работ:

окончание: 01 октября  2014г.

4. Исполнитель определяется по результатам проведения ОЗП.
5. Цель работ.
5.1 Целью работы является: 
Разработать техническое обоснование возможности увеличения допустимого отклонения оси ячеек графитовой кладки реактора ЭГП-6 с 25 мм до 33 мм с учетом требований п. 2.1.4 НП-082-07 при повышении температуры, радиационном разогреве и сейсмических воздействий (п.4 ДНП-5-2642-2014).

6.  Исходные данные для выполнения работ:

- Методики оценки ресурса графитовой кладки реакторов ЭГП-6 Билибинской АЭС», МТ 1.2.3.06.0127-2012;

- «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока №1 Билибинской АЭС в связи с проведением работ в ППР-2014 и корректировкой проектной и эксплуатационной документации», ДНП-5-2642-2014;

- отчеты ОАО «Ижорские заводы» по прочности ТВС, 2012г.

- отчет ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» инв. №12624 «Обследование ГК реакторов ЭГП-56 в дополнительный период …», Обнинск, 2011г

Исходные данные передаются Заказчиком по запросу Исполнителя.
7. Основные требования к выполнению работ: 

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

Должны быть выполнены следующие работы:
разработать техническую справку по обоснованию и подтверждению предельно допустимого отклонения стрелы прогиба ячейки графитовой кладки (33 мм) с учетом рабочей температуры  (п. 2.4.1 НП-082-07) и сейсмических воздействий,                                           по зам. 4  ДНП-5-2642-2014. Подготовить рекомендации по корректировке «Методики оценки ресурса графитовой кладки реакторов ЭГП-6 Билибинской АЭС», МТ 1.2.3.06.0127-2012.
8. Место внедрения и способ применения выполненных работ

Билибинская АЭС (энергоблоки №1-4).

Результаты работ представляются в Ростехнадзор по графику БИЛАЭС выполнения условий действия лицензий на эксплуатацию энергоблоков №№1-4 БИЛАЭС.
9. Отчетные материалы

Техническая справка и рекомендации по корректировке «Методики…» МТ 1.2.3.06.0127-2012.

Аннотационный отчет
10. Порядок приема и передачи работ

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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