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I. «Косметический ремонт помещений №№ 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 2х туалетных комнат и коридора 3 этажа корпуса №22»
1. Наименование, основание и сроки выполнения работы.

Наименование работы: «Косметический ремонт помещений №№ 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 2х туалетных комнат и коридора 3 этажа корпуса №22».
1.1. Основание для проведения работ – «План ремонтно-строительных работ на 2012 год, утв. генеральным директором ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».
1.2. Сроки выполнения работ
- начало работ в течение 3-х дней со дня заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ;
- окончание работ через 60 календарных дней после начала работ;
2. Технические требования к выполнению работ.

2.1. Состояние помещений, туалетных комнат и коридора на момент начала ремонта:
Помещения №301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 3 этажа корпуса №22: помещения без перегородок, стены и потолки оштукатурены и покрашены, имеются трещины в штукатурке, краска местами отслоилась и отлетела, деревянные двери рассохлись и в трещинах. Линолеумное покрытие пола с повреждениями. Радиаторы системы отопления ржавые с водоподтеками. Потолочные светильники разукомплектованы.
Туалетные комнаты на 3 этаже корпуса №22: помещения с внутренними перегородками, стены оштукатурены, частично облицованы кафельной плиткой, отлетевшей в отдельных местах, потолки окрашены. Трубопроводы водоснабжения покрыты ржавчиной, с водоподтеками. Фановые трубы засорены. Освещение частично не работает.

Коридор на 3 этаже корпуса №22: стены коридора отделаны асбоцементными листами, краска частично истерта, потолки выполнены на деревянном основании и подлежат замене. Напольное покрытие подлежит замене на гомогенизированный линолеум. Потолочное освещение частично не работает.

2.2. Перечень работ, выполняемых в рамках данного договора:

- установка металлокаркаса;

- обшивка стен ГКЛ;

- шпаклевка и нанесение декоративного покрытия в камеральных помещениях и коридоре;

- демонтаж потолка в коридоре;

- монтаж потолка типа «Армстронг» в камеральных помещениях и коридоре;

- установка встроенных светильников;

- демонтаж входных дверей;

- установка входных дверей;

- демонтаж полового покрытия;

- настил линолеума в камеральных помещениях;

- замена линолеума в коридоре на гомогенизированный;

- демонтаж половой и настенной плитки;

- облицовка пола плиткой;

- облицовка стен плиткой;

- монтаж потолка из ПВХ-панелей в туалетных комнатах;

- установка радиаторов системы отопления;

- замена труб водяного отопления на металлопластиковые;

- установка бойлера для горячего водоснабжения;

- установка унитаза и мойки;

- замена фановых труб;

- замена электроосвещения;

- устройство местной вытяжной вентиляции в туалетных комнатах;

- вывоз строительного мусора.

2.3. Объемы работ, выполняемых в рамках данного договора:

	№ п.п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Пояснения

	Помещение №301 3 этажа корпуса №22

	1.
	Установка откосов внутренних  влагостойких
	м2
	0,8
	

	2.
	Установка подоконников шириной 150мм.
	м.п.
	1,5
	

	3.
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	16
	

	4.
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	16
	

	5.
	Укладка линолеума
	м2
	16
	

	6.
	Установка плинтуса пластикового
	м/п
	15
	

	7.
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	16
	

	8.
	Установка потолочных светильников
	шт.
	4
	

	9.
	Устройство металлокаркаса
	м2
	2
	

	10.
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	54
	

	11.
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	1
	

	12.
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	54
	

	13.
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	

	14.
	Установка дверей 0,8х2,0м
	шт.
	1
	

	15.
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	7
	

	16.
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения
	м/п
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	17.
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №302 3 этажа корпуса №22

	1.
	Установка откосов внутренних  влагостойких
	м2
	1
	

	2.
	Установка подоконников шириной 150мм.
	м.п.
	2,3
	

	3.
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	17
	

	4.
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	17
	

	5.
	Укладка линолеума
	м2
	17
	

	6.
	Установка плинтуса пластикового
	м/п
	16
	

	7.
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	17
	

	8.
	Установка потолочных светильников
	шт.
	4
	

	9.
	Устройство металлокаркаса
	м2
	2
	

	10.
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	54
	

	11.
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	1
	

	12.
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	54
	

	13.
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	

	14.
	Установка дверей 0,8х2,0м
	шт.
	1
	

	15.
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	7
	

	16.
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения
	м/п
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	17.
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №303 3 этажа корпуса №22

	1.
	Установка откосов внутренних  влагостойких
	м2
	2
	

	2.
	Установка подоконников шириной 150мм.
	м.п.
	4,6
	

	3.
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	34
	

	4.
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	34
	

	5.
	Укладка линолеума
	м2
	34
	

	6.
	Установка плинтуса пластикового
	м/п
	24
	

	7.
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	34
	

	8.
	Установка потолочных светильников
	шт.
	6
	

	9.
	Устройство металлокаркаса
	м2
	4
	

	10.
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	72
	

	11.
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	2
	

	12.
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	72
	

	13.
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	

	14.
	Установка дверей 0,8х2,0м
	шт.
	1
	

	15.
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	17
	

	16.
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения
	м/п
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	17.
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №304 3 этажа корпуса №22

	1.
	Установка откосов внутренних  влагостойких
	м2
	2
	

	2.
	Установка подоконников шириной 150мм.
	м.п.
	4,6
	

	3.
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	34
	

	4.
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	34
	

	5.
	Укладка линолеума
	м2
	34
	

	6.
	Установка плинтуса пластикового
	м/п
	24
	

	7.
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	34
	

	8.
	Установка потолочных светильников
	шт.
	6
	

	9.
	Устройство металлокаркаса
	м2
	4
	

	10.
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	72
	

	11.
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	2
	

	12.
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	72
	

	13.
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	

	14.
	Установка дверей 0,8х2,0м
	шт.
	1
	

	15.
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	17
	

	16.
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения
	м/п
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	17.
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №305 3 этажа корпуса №22

	1.
	Установка откосов внутренних  влагостойких
	м2
	2
	

	2.
	Установка подоконников шириной 150мм.
	м.п.
	4,6
	

	3.
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	34
	

	4.
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	34
	

	5.
	Укладка линолеума
	м2
	34
	

	6.
	Установка плинтуса пластикового
	м/п
	24
	

	7.
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	34
	

	8.
	Установка потолочных светильников
	шт.
	6
	

	9.
	Устройство металлокаркаса
	м2
	4
	

	10.
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	72
	

	11.
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	2
	

	12.
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	72
	

	13.
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	

	14.
	Установка дверей 0,8х2,0м
	шт.
	1
	

	15.
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	17
	

	16.
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения
	м/п
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	17.
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №306 3 этажа корпуса №22

	1.
	Установка откосов внутренних  влагостойких
	м2
	2
	

	2.
	Установка подоконников шириной 150мм.
	м.п.
	4,6
	

	3.
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	34
	

	4.
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	34
	

	5.
	Укладка линолеума
	м2
	34
	

	6.
	Установка плинтуса пластикового
	м/п
	24
	

	7.
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	34
	

	8.
	Установка потолочных светильников
	шт.
	6
	

	9.
	Устройство металлокаркаса
	м2
	4
	

	10.
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	72
	

	11.
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	2
	

	12.
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	72
	

	13.
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	

	14.
	Установка дверей 0,8х2,0м
	шт.
	1
	

	15.
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	17
	

	16.
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения
	м/п
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	17.
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №307 3 этажа корпуса №22

	1.
	Установка откосов внутренних  влагостойких
	м2
	2
	

	2.
	Установка подоконников шириной 150мм.
	м.п.
	4,6
	

	3.
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	34
	

	4.
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	34
	

	5.
	Укладка линолеума
	м2
	34
	

	6.
	Установка плинтуса пластикового
	м/п
	24
	

	7.
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	34
	

	8.
	Установка потолочных светильников
	шт.
	6
	

	9.
	Устройство металлокаркаса
	м2
	4
	

	10.
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	72
	

	11.
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	2
	

	12.
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	72
	

	13.
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	

	14.
	Установка дверей 0,8х2,0м
	шт.
	1
	

	15.
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	17
	

	16.
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения
	м/п
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	17.
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №308 3 этажа корпуса №22

	1.
	Установка откосов внутренних  влагостойких
	м2
	2
	

	2.
	Установка подоконников шириной 150мм.
	м.п.
	4,6
	

	3.
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	34
	

	4.
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	34
	

	5.
	Укладка линолеума
	м2
	34
	

	6.
	Установка плинтуса пластикового
	м/п
	24
	

	7.
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	34
	

	8.
	Установка потолочных светильников
	шт.
	6
	

	9.
	Устройство металлокаркаса
	м2
	4
	

	10.
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	72
	

	11.
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	2
	

	12.
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	72
	

	13.
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	

	14.
	Установка дверей 0,8х2,0м
	шт.
	1
	

	15.
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	17
	

	16.
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения
	м/п
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	17.
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №309 3 этажа корпуса №22

	1.
	Установка откосов внутренних  влагостойких
	м2
	1
	

	2.
	Установка подоконников шириной 150мм.
	м.п.
	2,3
	

	3.
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	17
	

	4.
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	17
	

	5.
	Укладка линолеума
	м2
	17
	

	6.
	Установка плинтуса пластикового
	м/п
	16
	

	7.
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	17
	

	8.
	Установка потолочных светильников
	шт.
	4
	

	9.
	Устройство металлокаркаса
	м2
	2
	

	10.
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	54
	

	11.
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	1
	

	12.
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	54
	

	13.
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	

	14.
	Установка дверей 0,8х2,0м
	шт.
	1
	

	15.
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	7
	

	16.
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения
	м/п
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	17.
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №310 3 этажа корпуса №22

	1.
	Установка откосов внутренних  влагостойких
	м2
	0,8
	

	2.
	Установка подоконников шириной 150мм.
	м.п.
	1,5
	

	3.
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	16
	

	4.
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	16
	

	5.
	Укладка линолеума
	м2
	16
	

	6.
	Установка плинтуса пластикового
	м/п
	15
	

	7.
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	16
	

	8.
	Установка потолочных светильников
	шт.
	4
	

	9.
	Устройство металлокаркаса
	м2
	2
	

	10.
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	54
	

	11.
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	1
	

	12.
	Нанесение декоративного покрытия типа «флок»
	м2
	54
	

	13.
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	

	14.
	Установка дверей 0,8х2,0м
	шт.
	1
	

	15.
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	7
	

	16.
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения
	м/п
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	17.
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Туалетные комнаты 3 этажа корпуса №22

	1.
	Установка откосов внутренних  влагостойких
	м2
	2
	

	2.
	Установка подоконников шириной 150мм.
	м.п.
	4,6
	

	3.
	Демонтаж и укладка половой плитки
	м2
	32
	

	4.
	Демонтаж и облицовка стен керамической плиткой
	м2
	132
	

	5.
	Монтаж потолка из ПВХ-панелей
	м2
	32
	

	6.
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	2
	

	7.
	Демонтаж и установка унитаза
	шт.
	4
	

	8.
	Демонтаж и установка мойки
	шт.
	2
	

	9.
	Установка бака горячего водоснабжения емкостью 80л
	шт.
	2
	

	10.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения
	м
	40
	

	11.
	Прокладка фановых труб
	м
	20
	

	12.
	Установка потолочных светильников
	шт.
	20
	

	13.
	Демонтаж входных дверей
	шт.
	2
	

	14.
	Установка входных дверей 0,7х2,0м
	шт.
	2
	

	15.
	Установка пластиковых дверей в туалетных кабинах
	шт.
	4
	

	16.
	Установка вытяжного вентилятора мощностью 0,5кВт.
	шт.
	2
	

	17.
	Установка сушилки для рук
	шт.
	2
	

	18.
	Для светильников рекомендуется кабель NYM-3x1,5. Трассировку кабеля произвести в пластиковых кабель-каналах.
	
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	19.
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Коридор 3 этажа корпуса №22

	1.
	Демонтаж потолка
	м2
	120
	

	2.
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	120
	

	3.
	Установка потолочных светильников
	шт.
	20
	

	4.
	Шпаклевка стен без выравнивания
	м2
	370
	

	5.
	Окраска стен мультиколорной противопожарной краской Tintoflex
	м2
	440
	

	6.
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	120
	

	7.
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	120
	

	8.
	Укладка линолеума гомогенного
	м2
	120
	

	9
	Установка плинтуса пластикового
	м/п
	210
	

	10.
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах коридора.
	м/п
	600
	

	11.
	Вывоз строительного мусора
	
	
	


2.1 Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам в установленные сроки и с хорошим качеством.
2.2 Работы будут проводиться в эксплуатируемых помещениях предприятия с наличием действующего технологического оборудования.
2.3 Приложение: Чертеж №623: План 2 и 3-его этажей корпуса №22.

II. Косметический ремонт  помещений №№223, 224, 224а, 224б, лестничной площадки (оси А-А/Б, ряды 13/14-15), тамбура (оси Б-В, ряды 15в-16) 2 этажа корпуса №29 (оси А-Г, ряды 13-16).

1. Наименование, основание и сроки выполнения работы.

Наименование работы: «Ремонт  помещений №№223, 224, 224а, 224б, лестничной площадки (оси А-А/Б, ряды 13/14-15), тамбура (оси Б-В, ряды 15в-16) 2 этажа корпуса №29 (оси А-Г, ряды 13-16).

1.1 Основание для проведения работ – «План ремонтно-строительных работ на 2012 год, утвержденный генеральным директором ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».
1.2 Сроки выполнения работ:
- начало работ в течение 3-х дней со дня заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ;
- окончание работ через 60 календарных дней после начала работ;

2. Технические требования к выполнению работ.

2.1 Состояние помещений 2 этажа корпуса №29 на момент начала ремонта:
Помещения 2 этажа корпуса №29 (оси А-Г, ряды 13-16): помещения с потрескавшейся штукатуркой, частично отделаны плитами АГШ, потолки из плит АГШ по деревянному основанию, дверные проемы без дверных полотен, наружные двери рассохлись, с трещинами. Потолочные светильники без закрытий с частично неисправной арматурой. Полы из плит на домкратах, неровные с выступами и впадинами. В помещениях отсутствуют распределительные щиты, контур заземления.

2.2 Перечень работ, выполняемых в рамках данного договора:

· Демонтаж потолочного перекрытия;

· Демонтаж обшивки стен;

· Демонтаж фальшпола;

· Демонтаж светильников;

· Демонтаж радиаторов водяного отопления и труб;

· Демонтаж дверных блоков;

· Демонтаж перегородки;

· Устройство потолочного каркаса из металлопрофиля;

· Монтаж потолка типа «Армстронг»;

· Обшивка стен ГКЛ;

· Шпаклевка стен;

· Окраска стен мультиколорной противопожарной краской Tintoflex;

· Монтаж щитов распределительных;

· Установка встроенных светильников;

· Установка выключателей, розеток не силовых;

· Монтаж контура заземления по периметру;

· Электропроводка в кабель-каналах и гофре;

· Установка радиаторов системы отопления;

· Установка металлопластиковых труб водяного отопления;

· Монтаж дверных блоков;

· Устройство пандуса в дверном проеме;

· Монтаж фанеры 10мм;

· Настил линолеума в камеральных помещениях;

· Вывоз строительного мусора.
Объемы работ, выполняемых в рамках данного договора:

	№ п.п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Пояснения

	Помещение №223 2 этажа корпуса №29

	1. 
	Демонтаж подвесного потолка
	м2
	12
	

	2. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	2
	

	3. 
	Демонтаж радиаторов водяного отопления и труб;
	шт.
	2
	

	4. 
	Шпаклевка стен и потолка без выравнивания
	м2
	60
	

	5. 
	Окраска стен водоэмульсионной краской
	м2
	48
	

	6. 
	Окраска потолка водоэмульсионными красками
	м2
	24
	

	7. 
	Установка потолочных светильников
	шт.
	2
	

	8. 
	Установка радиаторов системы отопления
	шт.
	1
	

	9. 
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	12
	

	10. 
	Укладка линолеума
	м2
	12
	

	11. 
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	12
	

	12. 
	Обновление дверей
	шт.
	1
	

	13. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	10
	

	14. 
	Установка отсечных вентилей
	шт.
	1
	

	15. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	5
	

	16. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	17. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Лестничная площадка (оси А-А/Б, ряды 13/14-15) 2 этажа корпуса №29

	18. 
	Демонтаж потолка типа АГШ с каркасом
	м2
	8
	

	19. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	1
	

	20. 
	Демонтаж радиаторов водяного отопления и труб;
	шт.
	1
	

	21. 
	Шпаклевка стен и потолка без выравнивания
	м2
	60
	

	22. 
	Окраска стен водоэмульсионной краской
	м2
	60
	

	23. 
	Установка подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	12
	

	24. 
	Установка потолочных светильников
	шт.
	2
	

	25. 
	Установка радиаторов системы отопления
	шт.
	1
	

	26. 
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	10
	

	27. 
	Укладка линолеума
	м2
	10
	

	28. 
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	12
	

	29. 
	Обновление дверей
	шт.
	2
	

	30. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	10
	

	31. 
	Установка отсечных вентилей
	шт.
	1
	

	32. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	1
	

	33. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	34. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №224а 2 этажа корпуса №29

	35. 
	Демонтаж потолка типа АГШ с каркасом
	м2
	20
	

	36. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	2
	

	37. 
	Демонтаж радиаторов водяного отопления и труб;
	шт.
	1
	

	38. 
	Демонтаж линолеума
	м2
	20
	

	39. 
	Демонтаж перегородки
	м2
	10
	

	40. 
	Демонтаж дверных блоков
	шт.
	2
	

	41. 
	Демонтаж обшивки стен типа АГШ с каркасом
	м2
	30
	

	42. 
	Шпаклевка стен и потолка без выравнивания
	м2
	54
	

	43. 
	Окраска стен мультиколорной противопожарной краской Tintoflex
	м2
	54
	

	44. 
	Установка подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	20
	

	45. 
	Установка потолочных светильников
	шт.
	5
	

	46. 
	Установка радиаторов системы отопления
	шт.
	3
	

	47. 
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	20
	

	48. 
	Укладка линолеума
	м2
	20
	

	49. 
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	17
	

	50. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	20
	

	51. 
	Установка отсечных вентилей
	шт.
	3
	

	52. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	3
	

	53. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	54. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №224б 2 этажа корпуса №29

	55. 
	Демонтаж потолка типа АГШ с каркасом
	м2
	60
	

	56. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	6
	

	57. 
	Демонтаж радиаторов водяного отопления и труб;
	шт.
	3
	

	58. 
	Демонтаж фальшпола
	м2
	60
	

	59. 
	Демонтаж дверных блоков
	шт.
	1
	

	60. 
	Демонтаж обшивки стен типа АГШ с каркасом
	м2
	100
	

	61. 
	Устройство металлокаркаса
	м.п.
	260
	

	62. 
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	100
	

	63. 
	Шпаклевка стен
	м2
	100
	

	64. 
	Окраска стен мультиколорной противопожарной краской Tintoflex
	м2
	100
	

	65. 
	Установка подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	60
	

	66. 
	Установка потолочных светильников
	шт.
	9
	

	67. 
	Установка радиаторов системы отопления
	шт.
	3
	

	68. 
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	60
	

	69. 
	Укладка линолеума
	м2
	60
	

	70. 
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	32
	

	71. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	50
	

	72. 
	Установка отсечных вентилей
	шт.
	3
	

	73. 
	Установка розеток стабилизированного электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	6
	3 блока по 2 розетки

	74. 
	Установка розеток бытового электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	10
	5 блоков по 2 розетки

	75. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	76. 
	Установка 2х клавишного выключателя
	шт.
	1
	

	77. 
	Установка электрощита с 4 автоматами (220V)
	шт.
	1
	

	78. 
	Монтаж контура заземления
	м.п.
	40
	

	79. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Помещение №224 2 этажа корпуса №29

	80. 
	Демонтаж потолка типа АГШ с каркасом
	м2
	40
	

	81. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	6
	

	82. 
	Демонтаж радиаторов водяного отопления и труб;
	шт.
	2
	

	83. 
	Демонтаж линолеума
	м2
	40
	

	84. 
	Демонтаж дверных блоков
	шт.
	1
	

	85. 
	Демонтаж обшивки стен типа АГШ с каркасом
	м2
	130
	

	86. 
	Устройство металлокаркаса
	м.п.
	260
	

	87. 
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	130
	

	88. 
	Шпаклевка стен
	м2
	130
	

	89. 
	Окраска стен мультиколорной противопожарной краской Tintoflex
	м2
	130
	

	90. 
	Установка подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	40
	

	91. 
	Установка потолочных светильников
	шт.
	8
	

	92. 
	Установка радиаторов системы отопления
	шт.
	2
	

	93. 
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	40
	

	94. 
	Укладка линолеума
	м2
	40
	

	95. 
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	40
	

	96. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	20
	

	97. 
	Установка отсечных вентилей
	шт.
	2
	

	98. 
	Установка розеток стабилизированного электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	10
	5 блоков по 2 розетки

	99. 
	Установка розеток бытового электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	10
	5 блоков по 2 розетки

	100. 
	Установка 2х клавишного выключателя
	шт.
	2
	

	101. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	102. 
	Установка электрощита с 4 автоматами (220V)
	шт.
	1
	

	103. 
	Монтаж контура заземления
	м.п.
	30
	

	104. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	

	Тамбур (оси Б-В, ряды 15в-16) 2 этажа корпуса №29

	105. 
	Демонтаж потолка типа АГШ с каркасом
	м2
	18
	

	106. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	2
	

	107. 
	Демонтаж линолеума
	м2
	18
	

	108. 
	Демонтаж обшивки стен типа АГШ с каркасом
	м2
	60
	

	109. 
	Устройство металлокаркаса
	м.п.
	120
	

	110. 
	Устройство дверки 600х600мм в настенной обшивке в месте установки запорного вентиля
	шт.
	1
	

	111. 
	Обшивка стен ГКЛ
	м2
	60
	

	112. 
	Шпаклевка стен
	м2
	60
	

	113. 
	Окраска стен мультиколорной противопожарной краской Tintoflex
	м2
	60
	

	114. 
	Установка подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	18
	

	115. 
	Установка потолочных светильников
	шт.
	2
	

	116. 
	Устройство пандуса от входной двери из корпуса №22 с уклоном 1:10
	м2
	2
	

	117. 
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	18
	

	118. 
	Укладка линолеума
	м2
	18
	

	119. 
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	18
	

	120. 
	Установка розеток бытового электроснабжения (220V) с заземлением
	шт.
	4
	2 блока по 2 розетки

	121. 
	Установка выключателя
	шт.
	1
	

	122. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения в пластиковых коробах
	м.п.
	
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	123. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	


Поэтажные планы помещений, дверных и оконных проемов показаны на чертеже № 681.

Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам в установленные сроки и с хорошим качеством.

3 Приложения: Чертеж № 681.

III. Косметический ремонт помещений 201б, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 211а, 213 и коридора 2 этажа корпуса № 29

1. Краткая характеристика помещений

Все помещения, подлежащие ремонту, расположены на 2-м этаже здания № 29 и составляют 542,7 м2.

Геометрические размеры помещений следующие: 202 – 9,61 м2, 201б – 57,04 м2, 203 – 50,74 м2, 204 – 33,04 м2, 205 – 35,4 м2, 206 – 33,04 м2, 207 – 50,74 м2, 209 – 54,28 м2, 211 – 50,74 м2, 211а – 50,74 м2 , 213 – 76,54 м2, туалет – 20,8 м2.

Все перечисленные помещения относятся к категории камеральных и предназначены для размещения сотрудников проектно-конструкторского и технологического отдела (ВПК-1) НПК «ЛУЦ».

В помещении 202 размещается оборудование сервера ВПК-1, в помещении 203 – множительная техника для форматов от А4 до А1 и два рабочих места обслуживающего персонала.

2. Требования к отделке (ремонту) помещений

2.1 При отделке (ремонте) помещений рекомендуется применять несгораемые и трудносгораемые материалы, обеспечивающие категорию по взрывопожарной опасности не ниже «В4».

2.2 Перепланировке подлежат следующие помещения:

Помещение 203 (105,2 м2)

В помещении 203 ставится перегородка по оси 1, которая делит его на два помещения: 201б – 57,04 м2 и 203 – 50,74 м2.  

В помещении 203 устанавливается полупрозрачная перегородка с одностворчатой дверью по оси Б.

В помещении 201б в стене смежной с помещением 201 устанавливается двухстворчатая дверь.

В помещении 205 (35.4 м2) демонтируется дверь и зашивается дверной проем.

В помещении 207 демонтируется перегородка между осями 4, 5 и устанавливается перегородка по оси 4.

В помещении 211а демонтируется дверь в перегородке по оси 6 и зашивается дверной проем. Устанавливается двухстворчатая дверь в стене, примыкающей к коридору (ось В).

2.3 Внутренние общестроительные и отделочные работы

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	                      I Окна 

	1
	Демонтаж оконных блоков (2,35х2,65) м
	шт.

м2
	23

143.23

	2
	Установка оконных блоков из ПВХ профиля однокамерных с открыванием 2-х створок с площадью проёма более 4 м2 
	шт.

м

м2
	23

2,35х2,65

6,23х23=143,23



	1
	2
	3
	4

	3
	Установка подоконников с боковыми заглушками
	шт.

м

м2
шт.

м

м2
	22

2,35х0,25 

0,59х22=12.98

1

2,35х0,4 

0,94х1=0,94



	4
	Установка отливов (2,35х0,2) м
	шт.

п.м
	22

53

	5
	Устройство оконных откосов шириной 0,2 м
	п.м
	151

	
	               II Двери
	
	

	6
	Демонтаж дверных блоков:

8 шт. – (1,4х2,3) м;

5 шт. – (0,8х2,3) м
	шт.
	13

	7
	Установка дверных блоков:

· двухстворчатые двери в помещениях 201б, 203, 204, 206÷209, 211, 211а, 213 – (1,4х2,3) м – 10 шт.;

· одностворчатые двери в помещениях 202, 203, 205, туалет – (0,8х2,3) м – 5 шт.
	шт.

 
	15

 

	8
	Устройство дверных откосов  шир. 0,2 м
	м2
	32,94

	
	             III Стены  +  потолок
	
	

	9
	Демонтаж перегородок кирпичных толщ. 0,125м
	м2
	38

	10
	Устройство перегородок из гипсокартона по металлическому капкасу в два слоя с утеплителем толщ. 0,1 м по металлическому каркасу
	м2
	64

	11
	Зашивка дверных проёмов гипсокартоном
	м2
	3,7

	12
	Шпатлёвка гипсокартонных перегородок
	м2
	68

	13
	Окраска гипсокартонных перегородок
	м2
	68

	14
	Шпатлевка стен без выравнивания с расчисткой старой краски, высота помещения – 3,8 м
	м2
	1001 (комнаты + туалет), 154,4 (коридор)

всего: 1155

	1
	2
	3
	4

	15
	Окраска стен
	м2
	1001 (комнаты + туалет), 154,4 (коридор)

всего: 1155

	
	Демонтаж керамической плитки со стен
	м2
	62

	
	Облицовка стен керамической плиткой
	м2
	62

	16
	Покраска радиаторов отопления
	шт.
	20

	17
	Покраска труб отопления
	п. м
	83

	18
	Устройство подвесного потолка типа «Armstrong»
	м2
	522,7

	19
	Шпатлевка потолков без выравнивания с расчисткой старой краски
	м2
	166.3

	20
	Покраска потолков
	м2
	166.3

	
	            IV  Полы
	
	

	 21
	Демонтаж старого покрытия полов в помещениях (паркет, фанера, лаги)
	м2
	394.5

	22
	Выравнивание полов в помещениях под укладку линолеума
	м2
	394.5

	23
	Настил линолеума полукоммерческого
	м2
	394.5

	24
	Устройство стяжек в помещении  цементных толщиной 20 мм.

Устройство покрытия на цементном растворе из плиток: керамогранит
	м2
м2
	128.2

 

	25
	Устройство плинтусов   пластиковых
	п.м
	260

	
	Демонтаж старого покрытия полов в коридоре (линолеум)
	м2
	166.3

	
	Выравнивание полов в коридоре под укладку линолеума
	м2
	166.3

	
	Настил линолеума полукоммерческого
	м2
	166.3

	                 V  Электроосвещение 

	26
	Установка розеток тройных
	шт.
	57

	27
	Электропроводка наружная в кабель-каналах
	п. м
	200

	28
	Установка светильников в подвесном потолке при требуемой освещенности 150 лк
	шт.
	95

	29
	Установка выключателей 

2-клавишных
	шт.
	15

	30
	Установка шкафа с автоматами отключения в помещениях 202 и 203


	шт.
	2

	                     VI  Вентиляция и кондиционирование

	31
	Ревизия действующей системы вентиляции


	
	

	1
	2
	3
	4

	32
	Установка сплит серии:

кондиционер LG стандартной серии G12LHK в помещениях: 203, 207, 209, 211, 211а, 213
	шт.
	5

	                     VIII Связь 

	33
	Проводка телефонной сети на 18 телефонных аппаратов
	п. м
	80

	                     IX Мусор

	34
	Вывоз строительного мусора
	т
	


Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам в установленные сроки и с хорошим качеством.

Приложения:

1. Чертеж № 1401

Главный механик








С.Ю.Михеев
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