ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО ТЕМЕ:

«Разработка материалов глав 13 "Эксплуатация", 14 "Ввод в эксплуатацию", 17 "Обеспечение качества", 18 "Снятие с эксплуатации" ООБ (стадия ПРООБ) энергоблока № 4 Ростовской АЭС»
В связи с переездом Проектно-конструкторского филиала на новое место размещение, заказчик принял решение:

1. Изменить регламентные даты: 

- дата окончания срока подачи заявок участников перенести на 25.08.2015 (13:00 по МСК)

- дата проведения отборочной стадии перенести на 27.08.2015

- дата подведения итогов ЗП перенести на 03.09.2015
Начальник отдела организации 
и проведения закупочных процедур                            _____________   Рожкова Е.В.  

Инициатор закупки                                                        _____________   Елесеев А.М.
