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	Утверждаю
Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»
__________________В. В. Рукша



ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на разработку рабочего проекта  реконструкции объекта основных средств «здание докового цеха», инв. № 101690601, для ремонта винто-рулевых комплексов (ВРК) атомных ледоколов проекта 22220

	№ п.п
	Перечень  основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1
	Основание проектирования
	Необходимость в техническом обслуживании и ремонте атомных ледоколов проекта 22220

	1.2
	Заказчик
(технический заказчик)
	Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»). 183017, г. Мурманск-17, т.+7(8152)55-38-55, т/ф.55-33-00, 
E-mail: general@rosatomflot.ru

	1.3
	Наименование объекта
	Реконструкция объекта основных средств «здание докового цеха», инв. № 101690601, для ремонта ВРК атомных ледоколов проекта 22220

	1.4
	Местонахождение объекта 
	г. Мурманск-17, территория ФГУП «Атомфлот»

	1.5
	Состав проектно-изыскательских работ по договору
	Разработка проектной документации в объеме: 
1. проведение технического обследования существующего здания докового цеха с выдачей заключения о возможности использования конструкций здания или его частей и проведения реконструкции;
1. проведение комплексных  инженерных изысканий: топография, геология, климатология, геодезия,
экология;
1. разработка проектной документации в объеме, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, действующей нормативно-технической документацией. Графическую часть проектной документации разработать в объеме рабочей документации;
1. разработка технического задания на реконструкцию здания докового цеха;
1. согласование проектной документации с ФГУП «Атомфлот».

	1.6
	Проектная организация – генеральный проектировщик
	Определяется при помощи конкурентных процедур.

	1.7
	Вид строительства
	Реконструкция

	1.8
	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
1. сведения о земельном участке;
1. перечень основного технологического оборудования;
1. материалы ранее выполненных топографических изысканий;
1. технические условия на присоединение к инженерным сетям.

	1.9
	Сроки и этапы проектирования
	Срок начала выполнения работ: с даты подписания договора.
Срок окончания выполнения работ: в соответствии с условиями договора.
Этапы и основные виды работ, выполняемых генеральным проектировщиком:
1. этап
1.1.Сбор исходных данных для проектирования.
1.2. Проведение технического обследования строительных конструкций существующего  здания докового цеха на предмет определения их несущей способности и возможности использования при проведении реконструкции, объемов демонтажных работ.
2 этап 
2.1.Проведение комплексных инженерных изысканий: топография, геология, геодезия, климатология.
2.2.  Проведение инженерно-экологических изысканий.
3 этап
3.1.Разработка проектной документации в соответствии с настоящим Техническим заданием и требованиями нормативных документов. Разработку графической части проектной документации выполнить в объеме рабочей документации.
3.2.Проведение согласований с ФГУП «Атомфлот».

	1.10
	Источники финансирования
	За счет собственных средств ФГУП «Атомфлот»

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1
	Указания о выделении очередей строительства, пусковых комплексов, их состав
	Предусмотреть выделение очередей строительства и пусковых комплексов.

	2.2
	Требования по вариантной  разработке.
Стадийность проектирования
	Вариантную проработку не предусматривать. 
Документацию разработать в  одну стадию: 
рабочая документация (графическую часть проектной документации выполнить в объеме рабочей документации, необходимой и достаточной для строительства объекта). 

	2.3
	Основные требования к проектной документации
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Рабочую  документацию выполнить в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, в объеме, предусмотренном Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г., Постановлением Правительства РФ №73 от 15.02.2011г. и действующей нормативно-технической документацией РФ. Графическую часть  документации выполнить в объеме рабочей документации.
Состав рабочей  документации:
1. Раздел 1 «Пояснительная записка» – Том 1;
1. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» – Том 2;
1. Раздел 3 «Архитектурные решения»  Том 3;
1. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» – Том 4;
1. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» – Том 5:
1. Подраздел «Система электроснабжения» – Книга 1;
Подраздел «Система водоснабжения» – Книга 2;
1. Подраздел «Система водоотведения» – Книга 3;
1. Подраздел «Отопление и вентиляция» – Книга 4;
1. Подраздел «Сети связи» – Книга 5;
1. Подраздел «Технологические решения» – Книга 6.
1. Раздел 6 «Проект организации строительства» – Том 6;
1. Раздел 7 «Проект организации работ по демонтажу объекта капитального строительства» – Том 7;
1. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» – Том 8;
1. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» – Том 9;
1. Раздел 11 «Смета на строительство объекта капитального строительства» – Том 10;
1. Раздел 12. Иная документация, предусмотренная федеральными законами:
1. Подраздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – Книга 1;
1. Подраздел «Энергоэффективность» – Книга 2. 

	2.4
	Требования к планировочной организации земельного участка
	Раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного участка» выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в существующих границах земельного участка.
Предусмотреть возможность транспортировки деталей ВРК от причала № 9 в здание докового цеха и обратно при помощи, ориентировочно, ролл-трейлера грузоподъемностью 70 тонн.
Организацию транспортно-технологической схемы объекта проектирования согласовать с Заказчиком.
На прилегающей к зданию территории выполнить асфальтобетонное покрытие, включая отмостку здания. 
Озеленение территории не предусматривать.

	 2.5
	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, конструктивным решениям, технологическим решениям
	Разработать разделы «Архитектурные решения» и «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Технологические решения» проектной документации в соответствии с действующими нормами и правилами. 
Планировочные решения должны обеспечивать требуемый технологический процесс по станочной и слесарной обработке крупногабаритных и тяжеловесных деталей ВРК атомных ледоколов: гребные валы, дейдвудные подшипники, винты, баллеры руля, перо руля, донно-бортовая арматура Ду до 1000мм.
В здании предусмотреть:
- рабочие места для слесарных работ – 15 мест;
- морозильную камеру рабочим объемом 0,25м3 для охлаждения деталей до -18˚С перед запрессовкой;
- помещение для хранения сосудов с жидким азотом;
- две ямы (2х2м, глубиной 3м) для работы с лопастями гребных винтов;
- место для складирования крупногабаритной оснастки (10х10м) с перекрытием грузоподъемным оборудованием;
- сварочный участок с постами ручной электродуговой сварки и кислородно-ацетиленовой сварки и резки;
- производственный воздух давлением не менее 6 кгс/см2;
- санитарно-бытовые помещения из расчета 17 чел. рабочих и 3 чел. ИТР;
- горячая вода от парового и электрического (на летний период) бойлеров объемом, ориентировочно, по 5м3 каждый, установленных в бытовых помещениях здания.
В здании цеха предусмотреть  подъемно-транспортное оборудование (ориентировочно – два мостовых крана г/п 50 тонн каждый); в местах разборки оборудования на слесарном участке предусмотреть две консольные балки г/п 1 тн каждая.  
Для обработки деталей ВРК необходимо расположить соответствующее станочное оборудование, ориентировочно: станки типа КЖ-16131, 1А665, КС-25, 2Е656Р, 16К20, горизонтальный пресс усилием не менее 100 тонн, гидравлический пресс для опрессовки ДБА Ду до 450мм, точильно-шлифовальные станки 2шт., вертикально-сверлильный станок типа Н135. 
Планировочные решения и внутреннюю отделку помещений согласовать с Заказчиком. Цветовые решения фасадов выполнить в одной цветовой гамме, принятой на предприятии и согласовать их с Заказчиком.
Тип фундаментов здания принять по результатам лабораторных испытаний грунтов основания.
Конструктивные элементы здания должны обеспечивать требуемую несущую способность, устойчивость и долговечность здания при эксплуатации и воздействии природных факторов.
Отделку внутренних стен, перегородок, полов и потолков помещений запроектировать из долговечных современных негорючих материалов.
Расстановку технологического оборудования согласовать с Заказчиком.

	2.6
	Требования к внутренним инженерным системам и оборудованию здания
	Оборудование инженерных сетей и систем  определить проектной документацией с учетом требований технологии производства и обеспечения требуемых параметров воздуха в проектируемых помещениях.
Требования к внутренним системам отопления и вентиляции.
Предусмотреть системы отопления и вентиляции воздуха, обеспечивающие выполнение санитарно-гигиенических условий в производственных помещениях. 
Кратности воздухообмена и микроклимат в проектируемых помещениях предусмотреть с учетом назначения помещений, категорийности и взрыво-пожароопасности.
Отопление здания и подогрев наружного приточного воздуха систем приточной вентиляции – от имеющихся систем предприятия.
Системы отопления и вентиляции  запроектировать с использованием современного, долговечного,  малошумного и эстетичного оборудования и материалов.
Требования к внутренним и наружным системам водопровода, канализации и водостока.
Проектной документацией предусмотреть оборудование проектируемого здания системами внутреннего водопровода, канализации и водостока, выполненными из современных и долговечных материалов в соответствии с действующими нормами и правилами.
Выпуск поверхностных вод с кровли здания предусмотреть по наружным водостокам (с эл.подогревом) на отмостку здания.
Наружные сети водоснабжения и канализации здания подключить к существующим сетям водоснабжения и канализации ФГУП «Атомфлот».
Требования к внутренним и наружным системам электрооборудования, электроосвещения и электроснабжения здания.
Внутренние и наружные системы электрооборудования, электроосвещения и электроснабжения выполнить с использованием современного силового и осветительного оборудования и материалов в соответствии с действующими нормами и правилами.
Требования к внутренним слаботочным системам 
Проектной документацией предусмотреть следующие слаботочные системы:
1. телефонизации;
1. охранно-пожарной сигнализации;
1. управления эвакуацией при пожаре;
1. видеонаблюдения.
Внутренние слаботочные системы выполнить с использованием современного оборудования и материалов в соответствии с действующими нормами и правилами, предусмотреть совместимость вновь устанавливаемой охранно-пожарной сигнализации с существующей на предприятии.
Места размещения оборудования систем телефонизации, видеонаблюдения согласовать с Заказчиком . 

	2.7
	Требования по разработке раздела «Проект организации строительства»
	Разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. и действующей нормативно-технической документации.
Сроки строительства  определить проектной документацией.

	2.8
	Требования к разработке раздела «Охрана окружающей природной среды»
	Разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. и действующей нормативно-технической документации.

	2.9
	Требования к разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. и действующей нормативно-технической документации.

	2.10
	Требования к разработке раздела «Смета на строительство объекта капитального строительства»
	Сметную документацию выполнить с учетом следующих требований:
1. локальные сметы выполнить в базисных ценах 2000г. по сборникам ТЕРс, ТЕРм и ТЕРр Мурманской области с пересчетом в текущие цены по индексу вида строительства;
1. сводный сметный расчет выполнить в  текущих ценах.

	2.11
	Требования по разработке раздела «Иная документация, предусмотренная федеральными законами»
	1. Разработку подраздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполнить в соответствии со СНиП 2.01.51—90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».
1. Разработку раздела «Энергоэффективность» выполнить в соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009г. (включая разработку энергетического паспорта объекта).

	2.12
	Согласование проектных решений
	1. Архитектурно-планировочные и технологические решения согласовать с ФГУП «Атомфлот».
1. Цветовые решения фасадов согласовать с ФГУП «Атомфлот».
1. Проектную документацию (с графической частью в составе РД) согласовать с ФГУП «Атомфлот».

	2.13
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	1. Сведения о земельном участке. 
1. Технические условия эксплуатирующих организаций на инженерные сети и инженерные системы.

	3. Дополнительные требования

	3.1
	Проведение обследования несущих конструкций и фундаментов
	До начала выполнения проектных работ:
- провести техническое обследование строительных конструкций существующего  здания докового цеха на предмет определения их несущей способности и возможности использования при проведении реконструкции;
- провести инженерно-топографические и инженерно-геологические изыскания под объект нового строительства;
- выполнить  инженерно-экологические изыскания в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и других действующих нормативных документов. 

	3.2
	Требования к оформлению, составу и объему выдаваемой проектной документации.
	Оформление проектной документации выполнить в соответствии с ГОСТ  Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и настоящим техническим заданием 
Количество выдаваемой проектной и рабочей документации: четыре экземпляра в переплёте на бумажном носителе и два  экземпляра на электронных носителях.

	3.3
	Экспертиза проектной документации
	Заказчик направляет готовую проектно-сметную документацию в аккредитованную экспертную организацию для проведения экспертизы и получения положительного заключения и оплачивает экспертные работы.
Исполнитель за свой счет устраняет возможные замечания экспертизы в сроки, указанные в договоре.




Руководитель отдела ПСР								В.В.Маркелов
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по базированию и спецпроизводству							Н.В.Мантула

Начальник управления судоремонтным производством					С.В.Туркин 

Заместитель главного инженера – 
начальник управления по базированию							С.Д.Попович
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