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	Раздел документации
запроса цен в электронной форме
	Вопрос
	Ответ

	Раздел 6
Пункт 3.6
	Какие объекты подлежат проверке (наименование, количество, виды выполненных работ)
	Подразделения ППГХО: 
1. Урановое горнорудное управление (УГРУ) - 244 435 тыс. руб.
Из них 
СМР (здания, сооружения – надшахтные здания, АБК, ремонты фасадов, ремонты системы тепловодоснабжения; горных выработок) - 130 773 тыс. руб.
Оборудование (погр.дост.маш. ПД2-Э, вагонетки ВГ-4С, электровозы, установки бурильные)  - 113 662 тыс. руб.

2. Гидрометаллургический завод (ГМЗ) –  286 585 тыс. руб.
Из них 
СМР (здания и сооружения – отелочные работы, бетонирование фундаментов, ремонт кирпичной кладки, изоляционные работы, ремонт водо-, теплопроводов) –  84 184  тыс. руб.
Оборудование (щиты управления, насосы, грохота, конвейера, мельницы) -  202 401 тыс. руб.

3. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) -  9 000   тыс. руб.
Оборудование (оборудование общестанционное турбинного цеха, турбогенератор № 2 (турбина ПТ-50/60/130), оборудование вакуумнасосной с багерной,  вагоноопрокидыватели, конвейер ленточный) - 9 000   тыс. руб. 

	Раздел 6
Пункт 3.6
	Необходимо ли проводить сплошной контрольный обмер всех позиций работ, заявленных в отчетной документации
	Необходимо проводить выборочный контрольный обмер работ, заявленных в отчетной документации 

	Раздел 6
Пункт 3.6
	При оценке скрытых работ необходимо ли проводить вскрытие строительных конструкций
	Вскрытие строительных конструкций производить не нужно

	Раздел 6
Пункт 3.6
	Необходимо ли проводить оценку качества выполненных работ (если «Да» необходимо ли проводить лабораторные испытания строительных конструкций)
	Оценку качества и лабораторные испытания проводить не нужно

	Раздел 6
Пункт 3.6
	Какой процент строительно-монтажных работ в общем объеме проверяемых средств
	СМР  (здания, сооружения, горные выработки) 214 957  тыс. руб. без НДС
Основные средства (оборудование) – 325 063 тыс. руб. без НДС


	Раздел 6
Пункт 3.6
	Указанный объем проверяемых средств включает НДС
	Указанный объем проверяемых средств НДС не включает




