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ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «НИАЭП» извещает о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений в электронной форме по лоту № 1091 Р4/П-11 Поставка баков для сооружения 4-го энергоблока Ростовской АЭС.
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Изменения  документации по проведению запроса предложений в электронной форме по лоту № 1091 Р4/П-11 Поставка баков для сооружения 4-го энергоблока Ростовской АЭС.
Нижний Новгород

 2011 год 

от 07.10.2011 № 1091 Р4/П-11–И
Пункт 4.1.1  Раздела 5 Документации «Проект договора» изменить и изложить в следующей редакции:
4.1.1. Авансовый платеж в размере 50 % (пятидесяти процентов) от общей цены Договора, в том числе НДС 18%, перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения счета Поставщика на соответствующий авансовый платеж при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора и обеспечения возврата аванса в соответствии с условиями, предусмотренными Договором. 

Поставщик в соответствии с НК РФ в течение 5 дней предоставит Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса.
