
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На право заключения договора на пуско-наладочные, монтажные работы мостового крана г/п 16 тонн на ПХРО Мурманского отделения филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" и ввод в эксплуатацию.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2011 г.
1.  Назначение и цель работы.

Настоящее техническое задание распространяется на доработку системы управления с двух мест – подвесного пульта и пульта управления крана мостового электрического специального г/п 16 т по НП 043-03, группа безопасности «Б», находящегося на ПХРО Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Внесение изменений в проектную документацию. Монтаж, проведение пуско-наладочных работ, испытания и подготовка комплекта документов для ввода крана в эксплуатацию в соответствии с требованиями НП-043-03 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов для объектов использования атомной энергии». Обучение обслуживающего персонала.


В соответствии со ст.2.1.1 НП-043-03 данные краны относятся к кранам группы Б.


Целью работы является ввод в эксплуатацию в соответствии требованиям действующих Норм и Правил (НП 043-03, ПБ 10-382-00).

2. Состав работ.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерений

	1
	доработка системы управления крана с подвесного пульта и пульта управления; внесение изменений в конструкторскую документацию
	комплекс

	1.1.
	Разработка схемы радиоуправления крана.
	

	1.2.
	Корректировка схемы управления краном с учетом введения радиоуправления.
	

	1.3.
	Корректировка эксплуатационной документации (ЭД) с учетом введенного радиоуправления.
	

	1.4.
	Корректировка программы управляющего контролера.
	

	1.5.
	Корректировка программы системы диагностики управления.
	

	1.6.
	Разработка программы системы безопасности управления.
	

	1.7. 
	Отработка на макете разработанных программ.
	

	2.
	Приобретение комплектующих изделий, монтаж, проведение пуско-наладочных работ, испытания и ввод в эксплуатацию. Обучение обслуживающего персонала.
	 

комплекс

	2.1.
	Приобретение комплектующих изделий для проведения монтажа и пуско-наладочных работ.
	

	2.2.
	Проверка правильность сборки моста до обварки стыковых накладок на торцевые балки моста.
	

	2.3.
	Установка перил моста, снятых для транспортировки.
	

	2.4.
	Установка буферов и выключателей хода тележки.
	

	2.5.
	Установка буферов, выключателей и метельников крана.
	

	2.6.
	Монтаж монорельса гибкого токоподвода тележки.
	

	2.7.
	Монтаж гибких токоподводов крана, тележки, пульта управления.
	

	2.8.
	Монтаж метельников и других сборочных единиц.
	

	2.9.
	Запасовка канатов механизмов подъема с установкой подвески.
	

	2.10.
	Установка электрооборудования, коробов, разводка кабельной продукции и подключение всех аппаратов: двигателей, тормозов, выключателей и т.д.
	

	2.11.
	Отладка схем работы аппаратов, регулировка механизмов, настройка выключателей.
	

	2.12.
	Ввод в эксплуатацию приводов с частотными преобразователями и введение параметров в преобразователи с помощью программы Movitools.
	

	2.13.
	Проверка переходного сопротивления между заземляемыми элементами электрооборудования и заземленной металлоконструкцией.
	

	2.14.
	Проверка сопротивления  изоляции электрических цепей.
	

	2.15.
	Настройка и проверка срабатывания аппаратов: автоматических выключателей, тепловых реле, реле контроля напряжения.
	

	2.16.
	Отработка значений параметров, введенных в преобразователи, на оборудовании крана с помощью клавишных панелей, входящих в состав преобразователей.
	

	2.17.
	Отработка на оборудовании крана прохождения входных и выходных сигналов контролера без движения механизмов.
	

	2.18.
	Настройка работы управления крана при управлении с двух пультов управления.
	

	2.19.
	Настройка ограничителя грузоподъемности.
	

	2.20.
	Регулировка введенных в преобразователи параметров и скорости передвижения механизмов по результатам отлаженных программ.
	

	2.21.
	Обкатка крана.
	

	2.22.
	Обучение обслуживающего персонала.
	


3. Основные требования.

3.1. Работы проводить в соответствии с требованиями НП 043-03 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов для объектов использования атомной энергии», РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин».

3.2. Организация исполнитель должна иметь лицензию Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
3.3. Организация исполнитель должна иметь лицензию Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору на право конструирования оборудования для атомных станций включая: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения радиоактивных отходов, в части:
- механические эксплуатационные компоненты и системы (специальные грузоподъёмные краны, грузозахватные приспособления, поворотные площадки);
- опорные и несущие металлические конструкции;
- оборудование, предназначенное для обращения с транспортно-упаковочными комплексами; 
- разработка конструкторских решений для изменений в проектную документацию.


3.4. Организация исполнитель должна иметь лицензию Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору на право изготовления оборудования для атомных станций включая: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения радиоактивных отходов, в части:
- механические эксплуатационные компоненты и системы (специальные грузоподъёмные краны, грузозахватные приспособления, поворотные площадки);

-  опорные и несущие металлические конструкции; 

- оборудование, предназначенное для обращения с транспортно-упаковочными комплексами.

3.5. Организация исполнитель должна иметь лицензию Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору на право монтажа оборудования для атомных станций включая: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения радиоактивных отходов, в части:

-механические эксплуатационные компоненты и системы (специальные грузоподъёмные краны, грузозахватные приспособления, поворотные площадки);

- опорные и несущие металлические конструкции; 

- оборудование, предназначенное для обращения с транспортно-упаковочными комплексами.
3.6. Организация исполнитель должна иметь полномочия, включающие наличие необходимых лицензий Ростехнадзора России.

3.7. Организация исполнитель должна иметь: в достаточном количестве квалифицированный персонал, аттестованный в установленном порядке, оборудование и технику.

3.8. Организация исполнитель должна иметь опыт выполнения аналогичных работ.
3.9. По результатам монтажа крана должны быть составлены:

3.9.1 «Акт испытания оборудования в «холостую»;

3.9.2. «Акт комплексного испытания оборудования под нагрузкой»;

3.9.3. «Протокол замеров заземления и сопротивления изоляции элементов грузоподъемных механизмов»;

3.9.4. «Акт о монтаже ОГП»;

3.9.5. «Удостоверение о качестве монтажа грузоподъемной машины»;

3.9.6. «Акт наладки приборов и устройств безопасности»;

3.9.7. «Акт приемки оборудования в эксплуатацию».

3.10. Испытания проводятся по программам и методикам предварительных и приемочных испытаний.

3.11. Наличие гарантии не менее 12 месяцев с момента подписания «Акта сдачи-приемки работ».

4. Срок выполнения работ.
Срок выполнения работ – до 23 декабря 2011г, в 2 (два) этапа:

этап 1: дата начала: доработка системы управления крана с подвесного пульта и пульта управления; внесение изменений в конструкторскую документацию – с момента подписания договора;
дата окончания работ – через 20 рабочих дней после заключения договора;

этап 2: дата начала: приобретение комплектующих изделий, монтаж, проведение пуско-наладочных работ, испытания и ввод в эксплуатацию; обучению обслуживающего персонала – через 20 рабочих с момента заключения договора;
дата окончания работ – до 23 декабря 2011 года. 
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