

Утверждаю
Технический директор – главный инженер
С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 6

объёмов работ по монтажу технологического оборудования и трубопроводов.

Основное оборудование котла.

Чертёж Фактические объёмы работ

№

Смета № 083/499-СМ

Сметная стоимость работ (в текущих
ценах)

4 262 100 руб. без НДС

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Демонтаж закладных устройств для установки поверхностных приборов	100шт	0,12	
2.	Монтаж закладных устройств для установки поверхностных приборов	100шт	0,12	
3.	Демонтаж сливной воронки Ø50мм	шт	3	
4.	Монтаж сливной воронки Ø50мм	шт	3	
5.	Демонтаж стальных металлоконструкций	т	0,045	
6.	Демонтаж присоединения трубопровода Ø89мм	присоед	5	
7.	Присоединение трубопровода Ø89мм	присоед	5	
8.	Монтаж арматуры Ру3,6МПа Ду20	шт	16	
9.	Монтаж клапана регулирующего с рычажным приводом 9с-4-2 Ду20мм	шт	8	
10.	Монтаж узла сочленения для исполнительных механизмов массой до 20 кг	шт	1	
11.	Демонтаж трубопровода Ду32	м	20	
12.	Монтаж трубопровода Ду32	м	30	