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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-73.13 «Курская АЭС-2, Энергоблоки № 1, 2. Моделирование водоприемной части блочной насосной станции URS»

том 2 «техническая часть»

2013 год
Техническое задание 
«Моделирование водоприемной части
блочной насосной станции URS»

1 Наименование объекта

Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1, 2.

2 Основание для проектирования

Техническое задание на разработку проекта Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1, 2.
3 Стадия проектирования
Проектная документация.
4 Цель работы 

Разработка оптимальных конструкций водоприемной камеры блочной насосной станции 10(20)URS и отводящего канала холодной воды градирни 10(20)URH, обеспечивающих равномерное распределение расходов воды между насосным оборудованием насосной станции 10(20)URS с учетом работы подпитки и его надежную работу в режимах нормальной эксплуатации, ППР и обесточивания. 

5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

5.1 Выполнить натурное (физическое) моделирование предложенной Заказчиком конструкции водоприемной камеры блочной насосной станции 10(20)URS и отводящего канала градирни 10(20)URH для следующих вариантов:

5.1.1 Для режима нормальной эксплуатации:

- насосы подачи воды на конденсаторы турбины здания 10(20)UMA в работе;

- насосы подачи воды на неответственные потребители здания 10(20)UMA в работе;

- насосы подачи воды потребителям здания 10(20)UQR в работе/выключены;

- насосы подачи воды потребителям здания 13(23)UBN в работе;

- насосы подачи воды потребителям здания 00UTF в работе;

- насосы подачи воды потребителям 00UGD - в работе/выключены.

В водоприемную камеру 10(20)URS осуществляется подача подпиточной воды градирен. 

5.1.2 Для режима ППР:

- насосы подачи воды потребителям зданий 10(20)UQR и 00UTF в работе;

- насосы подачи воды потребителям здания 10(20)UGD в работе/отключены;

- насосы подачи воды на конденсаторы турбины и неответственные потребители здания 10(20)UMA, подачи воды потребителям здания 13(23)UBN отключены.

В водоприемную камеру 10(20)URS подача подпиточной воды градирен осуществляется в ограниченном количестве.

5.1.3 Для режима обесточивания:

- в работе только насосы подачи воды потребителям здания 13(23)UBN. 

В водоприемную камеру 10(20)URS подача подпиточной воды градирен не производится.

5.2 По результатам моделирования предложить обоснованную рациональную конструкцию водоприемной камеры блочной насосной станции 10(20)URS и отводящего канала градирни 10(20)URH.

6 Основные требования 

6.1 Работа должна выполняться с учетом требований действующих норм и правил в атомной энергетике.

6.2 В отчете должны быть представлены:

- подробное описание модели, режимы моделирования;

- фотографические материалы созданной модели;
- результаты моделирования;

- основные выводы.

7 Исходные данные

7.1 Классификация:

а) по влиянию на безопасность в соответствии с НП-001-97                       (ПНАЭ Г-01-011-97) - 4;

б) по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиНАЭ-5.6 - категория II;

в) по сейсмостойкости в соответствии с НП 031-01 - категория II;

7.2 Расходы воды:

- диапазон изменения расхода охлаждающей воды в конденсатор турбины здания 10(20)UMA-125000÷147000 м3/ч;
- расход воды, подаваемый на неответственные потребители здания 10(20)UMA–6377 м3/ч;

- расход воды, подаваемый на потребители здания 10(20)UQR – 1872 м3/ч в режиме нормальной эксплуатации и ППР;
- расход воды, подаваемый на потребители здания 13(23)UBN – 500 м3/ч в режиме нормальной эксплуатации и 555 м3/ч в режиме обесточивания;

- расход воды, подаваемый на потребители здания 00UGD – 450 м3/ч;

- расход воды, подаваемый на потребители здания 00UTF – 125 м3/ч.

Расходы воды могут быть уточнены после проведения необходимых расчетов применительно к площадке Курской АЭС-2. В случае уточнения, значения расходов будут направлены Заказчиком дополнительно после проведения конкурсных процедур
7.5 Компоновочный чертеж блочной насосной станции 10(20)URS и отводящего канала градирни 10(20)URH и иные необходимые исходные данные будут направлены Заказчиком дополнительно после проведения конкурсных процедур.
7.6 Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятия, соответствующей стандарту ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011).

8 Сроки выполнения работ

	Наименование работ по договору и основных пунктов его выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель  (соисполнители)
	Срок выполнения:                        начало, окончание (Число. Месяц. Год)

	
	
	начало
	окончание

	I этап. Выдача предварительных данных и рекомендаций по конструкции водоприемной части блочной насосной станции URS
	 
	С момента заключения договора
	30.10.2013

	II этап. Формирование отчета "Моделирование водоприемной части блочной насосной станции URS"
	 
	30.10.2013
	15.12.2013


9 Отчетная документация

Два экземпляра на бумаге. 

На электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

10 Исполнитель

Определяется конкурсом.

11 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.































































































































































































































































































































































































































































