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Общая часть

Участок ампул ПТ размещается в пом.101 зд.14 с границами проектирования: м/о 36-47; С-К. Здание 14 размещено на площадке завода РТ-2 в северо-восточной части промзоны ФГУП «ГХК»;

Промплощадка имеет три автомобильных проезда с твёрдым покрытием и ввод электрифицированного железнодорожного пути, соединяющего с другими объектами ФГУП «ГХК» и железной дорогой общего пользования. На территории площадки расположены железнодорожные пути станции «Заводская».
Для реализации данного проекта в здании 14 предусмотрен монтаж станочного парка с подведением всех коммуникаций, обеспечивающих их работу. Станочный парк разбит на следующие участки и процессы:

- заготовительный участок;

- участок механической обработки;

- проверка считывания индификационного номера;

- изготовление деталей корпуса и головки из трубы 95х2;

- сварка крышки и головки ампулы;

- сборка и испытание, упаковка.

Конечной целью является запуск всей технологической цепочки по изготовлению ампул ПТ, с производительностью:

- 2013 год – 1140шт;

- 2014 год – 6912шт;

- 2015 год – 9216шт с выходом на проектную мощность 13824шт.

Объемы строительно-монтажных работ объекта «Реконструкция производственного блока под участок по изготовлению ампул ПТ. Здание №14 ИХЗ ФГУП «ГХК». 
	Наименование зданий и сооружений, виды работ
	2013г.
	2014г.
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	Строительные работы

	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2

	1400 м борозд
	
	

	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-012-03

	20 м борозд
	
	

	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-012-03
	7 м борозд
	
	

	Восстановление бет. подготовки пола
	1,4 м3 подстилающего слоя
	
	

	Восстановление бетон. покрытия пола
	
	20 м2 покрытия
	

	Погрузка вручную мусора строительного 

	3,8 тонн
	
	

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1

	3,8 т
	
	

	Заполнение приямка П1 бутовым камнем, с последующей заливкой цем. Раствором

	65 м3 кладки
	
	

	Раствор готовый кладочный цементный марки 50

	24,05 м3
	
	

	Устройство  плит бетонных плоских
	2,2 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм

	16 отверстий
	
	

	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м

	0,008 т
	
	

	Установка монтажных  деталей  М1
	0,13 т
	
	

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	0,04 м2 окрашиваемой поверхности
	
	

	Технологическое оборудование

	Монтаж ленточного автоматического станка по металлу, масса от 1,1 до 2 т

	
	3 шт.
	

	Монтаж горизонтального токарно-обрабатывающего центра, масса до 5 т
	
	5 шт.
	

	Монтаж устройства для считывания идентификационного кода
	1 компл.
	
	

	Монтаж трубореза орбитального, масса до 0,7 т
	1 шт.
	
	

	Монтаж роликового вращателя для труб, масса оборудования 0,1 т
	1 шт.
	
	

	Монтаж сварочного комплекса орбитальной сварки, масса оборудования 0,5 т
	2 шт.
	
	

	Монтаж фильтрационной установки, масса до 0,1 т
	4 шт.
	
	

	Монтаж установки для аргоно-дуговой сварки, масса оборудования 0,5 т
	2 шт.
	
	

	Редуктор баллонный, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5кг
	2 шт.
	
	

	Монтаж пресса ручного, масса оборудования 0,03 т
	1 шт.
	
	

	Монтаж станка заточного, масса до 0,7т
	1 шт.
	
	

	Монтаж пылеулавливателя, масса оборудования 0,1 т
	1 шт.
	
	

	Монтаж пресса кривошипного, масса до 5 т
	1 шт.
	
	

	Монтаж пресса пакетировочного
	1 шт.
	
	

	Монтаж стеллажа для круглого проката и труб, масса оборудования 0,07 т
	
	1 шт.
	

	Монтаж стеллажа для пакета труб с подъемником, масса оборудования 0,13 т
	
	1 шт.
	

	Монтаж рольганга с ловушкой, масса оборудования 0,35 т
	1 шт.
	
	

	Монтаж рольганга, масса оборудования 0,1 т
	1 шт.
	
	

	Монтаж стола ОТК с вращателем трубы, масса оборудования 0,1 т
	
	1 шт.
	

	Монтаж стеллажа накопительного, масса оборудования 0,07 т
	
	1 шт.
	

	Монтаж приспособления для сварки корпуса, масса оборудования 0,12 т
	1 шт.
	
	

	Монтаж стола сварщика, масса оборудования 0,07 т
	1 шт.
	
	

	Монтаж приспособления для сварки головки, масса оборудования 0,07 т
	1 шт.
	
	

	Монтаж стенда испытательного, масса оборудования 1,7 т
	1 шт.
	
	

	Монтаж стола упаковочного, масса оборудования 0,05 т
	
	1 шт.
	

	Силовое электрооборудование.

	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
	3 шт.
	
	

	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	72 жил
	
	

	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	2 шт.
	
	

	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	4 шт.
	
	

	Источник питания
	1 шт.
	
	

	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг
	160 м кабеля
	
	

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	210 м
	
	

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	25 м
	
	

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
	94 м
	
	

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	935 м
	
	

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
	376 м
	
	

	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	32 м
	
	

	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм
	3 шт.
	
	

	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	2 шт.
	
	

	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	20 м
	
	

	Конструкция сварная
	0,03 т
	
	

	Труба  гофрированная, диаметр до 25 мм
	70 м
	
	

	Труба  гофрированная, диаметр , диаметр до 50 мм
	40 м
	
	

	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	140 м
	
	

	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	60 м
	
	

	Обхват для колонны по черт. ТЭ-73-667
	0,015 т
	
	

	Демонтажные работы
	
	
	

	Демонтаж распределительного пункта (шкаф),  высота и ширина до 1700х1100 мм
	2 шт.
	
	

	Материалы, оборудование
	
	
	

	DIN-рейка
	1 шт.
	
	

	Кабель АВВГнг 4*150
	160 м
	
	

	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2
	650 м
	
	

	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2
	400 м
	
	

	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2
	120 м
	
	

	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2
	470 м
	
	

	Провод медный МГ6кв.мм
	26 м
	
	

	Провод медный МГ25кв.мм
	6 м
	
	

	Разветвительная коробка У995
	3 шт.
	
	

	Муфта концевая термоусаживаемая 4КВНТп-1-150/240
	2 шт.
	
	

	Наконечник кабельный ТА  150-12-17-А
	6 шт.
	
	

	Наконечник кабельный ТА  70-10-12-А
	2 шт.
	
	

	Наконечник кабельный ТМЛ  6-5-4
	13 шт.
	
	

	Наконечник кабельный ТМЛ 25-6-7
	16 шт.
	
	

	Болты с гайками и шайбами строительные
	0,0005 т
	
	

	-Строительно-монтажная кламма (273-503)
	15 шт
	
	

	Переходник армированная труба-коробка   (55120)
	4 шт
	
	

	Гофрированная труба из ПХВ , диам.20 (91520)
	60 м
	
	

	Гофрированная труба из ПХВ , диам.25 (91525)
	10 м
	
	

	Гофрированная труба из ПХВ , диам.40 (91540)
	40 м
	
	

	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	120 м
	
	

	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	20 м
	
	

	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм
	60 м
	
	

	ПНР Технология

	Ленточный автоматический станок по металлу
	
	3шт.
	

	Токарно-обрабатывающий центр
	
	5шт.
	

	Труборез орбитальный
	
	1шт.
	

	Фильтрационная установка
	
	2шт.
	

	Станок заточной
	
	1шт.
	

	Сварочный комплекс орбитальной сварки нержавеющих труб
	
	2шт.
	

	Пресс кривошипный
	
	1шт.
	

	ПНР Силовое электрооборудование

	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2
	
	5схем
	

	Выключатель трехполюсный напряжением до 1кВт с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50А
	
	39шт.
	

	Выключатель однополюсный напряжением до 1кВт с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем,
	
	4шт.
	

	Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1кВ со стабилизацией выходного напряжения
	
	1устр-во.
	


Требования к Генподрядной организации о наличии разрешительных документов на выполнение работ предмета конкурса.

Наличие действующих лицензий:

Наличие действующего Свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией.

Требования по привлечению субподрядных организаций.

Список привлекаемых на определенные виды работ субподрядных организаций должен быть согласован с Заказчиком. 

Субподрядная организация должна обладать действующими лицензиями, допусками, разрешениями на виды работ, к которым привлекается.
Сроки выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Реконструкция производственного блока под участок по изготовлению ампул ПТ. Здание №14 ИХЗ ФГУП «ГХК»

	№

п/п


	Наименование работ
	Сроки выполнения  работ с разбивкой по годам

	1
	Строительные работы
	С даты заключения договора – 13.03.2014

	2
	Технологическое оборудование
	С даты заключения договора – 31.03.2014

	3
	Силовое электрооборудование
	21.10.2013 – 27.12.2013


Дополнительные условия
Въезд на территорию, ЗАТО Железногорск г. Железногорск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г.  № 3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693.

Процедуры согласования въезда на территорию ЗАТО Железногорск г.Железногорск в соответствии со статьей 18 Положения N 693 от 11 июня 1996 г., возлагаются на Участника (Исполнителя работ).

