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            УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ                                                                       

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____
г. Новосибирск







       “____” ____________ 201_ г.


Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение «Север» (ФГУП ПО «Север»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Соболева Анатолия Константиновича действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _______________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам проведения запроса ценовых котировок (Протокол от «___» __________ 20__г. № _____) заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает,  а  ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ  по «Капитальному ремонту мягкой кровли на корпуса 70/2» ФГУП ПО «СЕВЕР»
1.2. За выполненную работу ЗАКАЗЧИК обязуется выплатить ПОДРЯДЧИКУ денежную сумму в размере ________________ (_____________________________________________  руб. __ коп.) в том числе НДС  18% ___________ (_____________________________________ руб.__ коп.) в соответствии с локально-сметным расчетом (Приложение №2) и в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется передать ПОДРЯДЧИКУ для выполнения работ в течении одного дня  с момента подписания настоящего Договора необходимую документацию для выполнения работ. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести приемку и оплатить работу ПОДРЯДЧИКА в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется назначить ответственного представителя для контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ работ.

2.4. ПОДРЯДЧИК обязуется назначить на объект руководителя работ.

2.5. ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

2.6. ПОДРЯДЧИК обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ не возможным, немедленно поставить об этом в известность ЗАКАЗЧИКА.

2.7. ПОДРЯДЧИК обязуется безвозмездно устранять по требованию ЗАКАЗЧИКА, допущенные им недостатки и дефекты в работе.

2.8. ПОДРЯДЧИК имеет право сдать объект досрочно по соглашению с ЗАКАЗЧИКОМ.

2.9. ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности во время проведения работ (Приложении 1).

2.10. ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить содержание и уборку строительной площадки.

2.11. ПОДРЯДЧИК обязуется вывести в 10-ти дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного объекта строительства за пределы строительной площадке принадлежащие ему строительные машины и оборудование, строительный мусор, отходы производства в места указанные ЗАКАЗЧИКОМ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. ПОДРЯДЧИК  обязуется не позднее двух дней начать работы от даты подписания Договора и закончить работы  через ___ календарных дней.

3.2. Работы по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК должен производить и завершить в соответствии с согласованным календарным планом производства работ (приложение №3).

4. ПРИЕМКА РАБОТ И ОБЪЕКТА.

4.1. Приёмка выполненных работ производится ЗАКАЗЧИКОМ путем подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 должностным лицом, подписавшим договор, при наличии согласований лица осуществляющего технический надзор за производством работ.
4.2. До начала приемки работ от ПОДРЯДЧИКА должны быть представлены акты на скрытые работы и акты промежуточной приемке отдельных ответственных и несущих конструкций, подписанные уполномоченными от  ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА лицами. 
4.3. При мотивированном отказе ЗАКАЗЧИКА от подписания акта приёмки-сдачи сторонами в,  течение пяти дней составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения за счёт виновной стороны.

4.4. До сдачи объекта ПОДРЯДЧИК несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.5. После приемки объекта ЗАКАЗЧИК берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

4.6. После приемки объекта ПОДРЯДЧИК не освобождается от выполнения обязательств, предусмотренных договором которые остались не выполненными, либо выполнены с не надлежащим качеством. Данные обязательства отражаются в акте приемке объекта.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ.

5.1. ЗАКАЗЧИК производит предоплату ПОДРЯДЧИКУ в размере 30% от стоимости строительно-монтажных работ, что составит: _______________ (_____________________________ руб. ___ коп.), в том  числе НДС 18%-____________рублей___коп.(_____________________________руб.___ коп.).

5.2. Окончательная оплата выполненных работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА, в течение 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и на основании справки о стоимости выполненных работ КС-3.
5.3. ПОДРЯДЧИК обязан выставить в адрес ЗАКАЗЧИКА счет-фактуру в соответствии с ст.  п.5.1. ст. 169, ст.168 НК РФ.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. ПОДРЯДЧИК несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за допущенные отступления от требований предусмотренных в действующих строительных нормах и правилах.

6.2. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за допущенные им без согласия ЗАКАЗЧИКА отступления от конструкторской и сметной документацией, а так же гарантийные обязательства перед ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 лет.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, а именно наводнение, пожар, землетрясение и других стихийных бедствий, война и военные действия, запретительные меры государства и местных органов власти, возникших после заключения договора. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течении которого действуют форс-мажорные обстоятельства. 

6.4. Сторона, для которой создалась не возможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обязательств не позднее 10-ти дней с момента наступления.

6.5. За нарушения срока выполнения работ установленного пунктом 3.1. настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. 

6.6. За не выполнение обязательств ЗАКАЗЧИКА предусмотренных пунктом 5.1 и 5.2 выплачивает ПОДРЯДЧИКУ пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему Договору. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разрешаются по средством переговоров между сторонами. В случае, если согласие не достигнуто, спор передается для рассмотрения в Арбитражный суд города г.Новосибирска.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены письменно и подписаны сторонами.

8.3. Основанием для расторжения настоящего Договора является невыполнение условий настоящего Договора одной из сторон.

8.4. ЗАКАЗЧИК, приняв решение о расторжении Договора, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор ПОДРЯДЧИКУ не позднее 10 календарных дней до предполагаемой даты  расторжения Договора.

8.5. На отношения сторон, неурегулированные настоящим Договором,  распространяется законодательство РФ.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого из сторон. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ.

9.1. Ответственность и обязанности сторон по организации безопасного производства работ (Приложение №1).
9.2. Сметный расчет (Приложение №2).
9.3. Календарный график  (Приложение №3).
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.


Приложение разработано в соответствии с требованием Госкорпорации «Росатом» № 221-499 от 03.02.2009 

Приложение № 1

к договору на проведение строительно-монтажных работ

от «___»_______________2010 г. №_______________

1. Ответственность и обязанности сторон по организации безопасного производства работ

2. Руководитель подрядной организации (далее Исполнитель) несет полную ответственность за соблюдение мер и правил безопасного производства всех проводимых (выполняемых) видов работ на территории (площадях) ФГУП ПО «Север». Для обеспечения требуемых мер безопасности,

3. Исполнитель обязан:

4. Разработать и согласовать с Заказчиком проект на организацию работ;

5. Ознакомиться с действующей на предприятии Заказчика Системой управления охраной труда (СУОТ);

6. Разработать план мероприятий по обеспечению безопасности работников, безаварийного производства работ и обеспечению пожарной безопасности, согласовать его с техническим директором Заказчика;

7. Принять у Заказчика помещения, предназначенные для проведения работ с оформлением акта-допуска, в котором указать необходимые мероприятия по обеспечению техники безопасности, наличие и исправность первичных средств пожаротушения;

8. До начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком провести комиссионную проверку соответствия строительной площадки требованиям проекта производства работ (в котором определить решение санитарно-бытового обслуживания строителей (ремонтников), порядок проезда (прохода) к месту проведения работ, места складирования материалов и оборудования, места и порядок подключения электрооборудования, общие требования по охране труда и экологической безопасности, порядок и зоны ограждения строительной площадки, порядок освещения строительной площадки и другие мероприятия), составить акт соответствия;

9. Потребовать от Заказчика определения опасных факторов, опасных зон и выработать решение на организацию безопасного производства работ, на использование работниками СИЗ и назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ на участках;

10. Организовать производство и комиссионную приемку этапов работ совместно с Заказчиком;

11. Обеспечить работников необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты;

12. Проводить проверки (в соответствии с разработанным графиком) с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения ими установленных сроков завершения тех или иных запланированных этапов работ;

13. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых мерах и решениях;

14. Перед началом проведения работ провести внеочередную проверку знаний персоналом требований «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000)», «Правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями», а при необходимости и других нормативных документов;

15. Организовывать постоянный контроль по соблюдению правил безопасности на отведенных Заказчиком территориях и участках; при выявлении грубых нарушений, останавливать работы до устранения тех или иных нарушений правил и мер промышленной безопасности и охраны труда;

16. Все работы с повышенной опасностью проводить бригадой (не менее чем из двух человек) с оформлением наряда-допуска (при проведении сварочных работ наряд-допуск согласовать с инспектором пожарной части СПЧ-2)

17. Расследование и учет несчастных случаев проводить в соответствии со ст. 227-231 Трудового кодекса РФ и Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002г. №73

     
Несоблюдение работниками Исполнителя требований безопасности и требований, указанных в акте-допуске является основанием для Заказчика для прекращения (запрещения) дальнейшего проведения работ и расторжения договора.

Заказчик обязан:

1. Организовать допуск персонала Исполнителя в соответствии с «Положением о порядке допуска строительно-монтажных и иных организаций к производству работ на ФГУП ПО «Север» №25-06/363 от 27.07.2006г.

2. Ознакомить Исполнителя с действующей на предприятии Системой управления охраной труда (СУОТ);

3. участвовать в разработке совместных мероприятий по обеспечению безопасности работников Исполнителя;

4. До начала строительно-монтажных работ совместно с Исполнителем провести комиссионную проверку соответствия строительной площадки требованиям проекта производства работ (в котором определить решение санитарно-бытового обслуживания строителей (ремонтников), порядок проезда (прохода) к месту проведения работ, места складирования материалов и оборудования, места и порядок подключения электрооборудования, общие требования по охране труда и экологической безопасности, порядок и зоны ограждения строительной площадки, порядок освещения строительной площадки и другие мероприятия) с составлением соответствующего акта;

5. Организовать комиссионную приемку этапов работ от Исполнителя;

6. Проверить применяемые Исполнителем средства индивидуальной и коллективной защиты на предмет их сертификации;

7. Обязать Исполнителя  информировать обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых им мерах и решениях;

8. Требовать от Исполнителя проведения внеочередной проверки знаний персоналом требований «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000)», «Правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями» и других нормативных документов;

9. Осуществлять контроль по соблюдению правил безопасности на отведенных Исполнителю  территориях и участках, при выявлении грубых нарушений через технического директора и начальника ООТ останавливать работы Исполнителю до устранения тех или иных нарушений правил и мер промышленной безопасности и охраны труда;

10. Организовать комиссионную приемку этапов работ от Исполнителя;

11. Определить Исполнителю опасные факторы, опасные зоны и совместно с Исполнителем выработать решение на организацию безопасного производства работ и использование СИЗ;

12. Проверить наличие и согласовать Исполнителю проект на организацию работ;

13. Согласовать план мероприятий по обеспечению безопасности и безаварийного производства работ и обеспечению пожарной безопасности Исполнителю;

14. Сдать Исполнителю помещения, предназначенные для проведения работ с оформлением акта-допуска (в котором должны быть указаны необходимые мероприятия по обеспечению техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности;

15. Расторгнуть контракт с Исполнителем при несоблюдении им требований безопасности и требований, указанных в акте-допуске.
ПОДРЯДЧИК







ЗАКАЗЧИК

____________________





_______________ Соболев А.К.
(должность, фамилия, подпись)




(Генеральный директор)

«___»____________20___г.





«___»______________20___г.
                (дата)
                        




                (дата)

МП.

                                                                                   МП.
ЗАКАЗЧИК:





ФГУП ПО «Север»





630075, г. Новосибирск, ул. Объединения, 3


ИНН/КПП 5410101900 / 541001001





р/с 40502810600000000004


в «Мой Банк. Новосибирск» (ОАО),                       г. Новосибирск


к/с 30101810000000000714


БИК 045004714








Генеральный директор








__________________ А.К. Соболев





мп





ПОДРЯДЧИК:








         Семеновский А.В.                                                                                                               Телефон (383) 272-78-45                               

         исполнитель                                                       подпись                                                   факс      


