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	Перечень требований
	Содержание требований

	Раздел 1  ОCНОВНЫЕ ДАННЫЕ

	1.1 Основание для проектирования
	1.1.1 Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» утв. Постановление Правительства РФ от 13.07.2007 № 444

	1.2 Исходно-разрешительные 
материалы
	1.2.1 Техническое задание на разработку проектной документации по объекту  «Реконструкция пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
Утверждено: 21.05.2012 ГК «Росатом»

	1.3 Основные технико-экономические показатели 
проектируемого объекта
	1.3.1 Комплекс цементирования. Размещение - существующее здание №13 Строительный объём здания 8 728  м3. Площадь здания 1138,9 м2. Производительность участка: до 7м3 конечного компаунда/смену и до 4 контейнеров (типа НЗК-МР) с конечным компаундом в смену.
1.3.2 Комплекс прессования. Размещение - существующее здание № 30, строительный объем 11961 м3, общая площадь 1000,6 м2 Производительность комплекса прессования РАО не менее 10 м3 РАО/ в смену (по входящим РАО)

1.3.3. Комплекс плавления. Размещение - существующее здание № 47. Строительный объем здания  339,4 м3. Общая площадь 459,1 м3. Производительность участка: до 1000 м3 год.

1.3.4 Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 15 лет.

1.3.5 Основные технико-экономические показатели уточняются по результатам разработки проектной документации.

1.3.6 При проектировании произвести расчет необходимой численности персонала для эксплуатации создаваемых комплексов переработки РАО  (здания №13, №30, № 47).

Предельная стоимость работ – ……….…..  тыс. руб..

(в базовых ценах 2000 г. – …………… тыс. руб.)

	1.4 Вид строительства
	1.4.1 Реконструкция существующих зданий 

	1.5 Стадия проектирования
	1.5.1 Проектная документация.

1.5.2 Рабочая документация.

	1.6 Особые условия строительства
	1.6.1 Место  расположения объекта капитального строительства- 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона.

 1.6.2 Реконструкция выполняется в стесненных условиях действующего предприятия.

1.6.3 Климатические данные по объекту принять по
СНиП 23-01-99.

1.6.4 Сейсмичность территории строительства:

· проектное землетрясение (ПЗ)- 6 баллов;

· максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) - 7 баллов;

Принять карту общего сейсмического районирования ОСР-97В. 

При проектировании учесть разработку материалов сейсмического микрорайонирования участка строительства, п.6.22 СНиП 11-02-96,  руководствуясь НП-064-05.

1.6.5 До начала проектирования провести инженерные изыскания. При проведении инженерных изысканий руководствоваться требованиями:

1.6.5.1 Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 №20 « Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации …»

1.6.5.2 СНиП 11-02-96 « Инженерные  изыскания для строительства….»

1.6.5.3 ГОСТ Р 53778-2010 « Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

	1.7 Сроки строительства
	1.7.1 Начало – 2014 г.

1.7.2 Окончание – 2015 г.

	1.8 Источники финансирования
	1.8.1 Финансирование работ осуществляется за счёт средств федерального бюджета ………….. тыс. руб.
и внебюджетных источников ……………… тыс. руб.

	1.9 Требования к режиму работы проектируемого объекта
	1.9.1 Режим работы объекта –  в соответствии с требованиями  технического задания , 250 рабочих дней в году, в одну смену.

	Раздел 2.  Основные требования к проектным решениям

	2.1. Требования по вариантной и конкурсной разработке (при необходимости)
	2.1.1 Не требуется

	2.2 Требования к режиму предприятия
	2.2.1 Требования к режиму предприятия в соответствии с требованиями эксплуатирующей организации.

	2.3 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия.
	2.3.1 Реконструкцию произвести в три  этапа:

1-й этап – пусковой комплекс цементирования, 

2-й этап – пусковой комплекс прессования,

3-й этап – пусковой  комплекс плавления 

2.3.2. стоимость работ по этапам и сроки ввода этапов в эксплуатацию определяются по проектной документации.



	2.4 Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в т. ч. экологическим параметрам.
	2.4.1 Принятые инженерно-технические решения должны обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении норм и требований действующих нормативных и руководящих документов.

2.4.2 Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) и природоохранные мероприятия разрабатываются в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г. и другими действующими нормативными документами в Российской Федерации. 

2.4.3 Раздел ООС должен включать основные результаты разработки ПД и технических решений.

2.4.4 В разделе ООС должны быть рассмотрены проектные и запроектные аварии и оценены их радиационные последствия.

2.4.5 В разделе ООС разрабатываются требования и условия природопользования в том числе производится расчет сбросов и выбросов с учетом заложенных технологических решений в систему обращения с РАО.

	2.5 Исходные данные и требования к основным разделам проекта 
	2.5.1. Предприятие-застройщик с функциями Технического заказчика предоставляет исходные данные в соответствии с контрактом на выполнение проектно-изыскательских работ:

2.5.2 Обеспеченность предприятия энергоресурсами

- за счет имеющихся резервов (или иное при необходимости).

2.5.3. Исходные данные и требования к основным разделам проекта:

2.5.3.1. Градостроительный кодекс РФ;

2.5.3.2. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.5.3.3. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий  и сооружений»

2.5.3.4. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2.5.3.5. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации  и требования к их содержанию»;

2.5.3.6. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к  проектной и рабочей документации».

2.5.4. Технология производства определяется следующими нормативными документами: нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, санитарными правилами и нормами СанПин 2.6.1.2523-09, СПОРО-2002,НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, ТР «Эксплуатация и содержание ПХРО».

2.5.5. Автоматизацию процессов предусмотреть на уровне соответствующем последним современным разработкам.

2.5.6. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения разработать в соответствии с нормативными документами и техническим заданием.

2.5.7. Раздел «Проект организации строительства» должен соответствовать требованиям:

2.5.7.1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

2.5.7.2. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

2.5.7.3. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»

2.5.7.4. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах совершенствования подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» в составе ПОС предусмотреть проектные решения и мероприятия по охране объекта в период строительства

2.5.8. Сметную документацию разработать в базовых ценах 2000 года с переводом в текущие на момент составления. При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с п.18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства»

2.5.9. Проектная документация проходит все стадии согласования, экспертизу и утверждение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» и другими нормативно-правовыми актами.

	2.6 Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	2.6.1 В соответствии с действующими нормами и правилами обращения с радиоактивными отходами и защиты государственной тайны.


	2.7. Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС
	2.7.1. Раздел разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, СП 11-107-98 и распоряжением первого заместителя Министра по атомной энергии от 28.01.2000 г. №35р по отдельному техническому заданию, согласованному с ТУ МЧС России. Защита персонала осуществляется по действующему на предприятии плану.

2.7.2. Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.

	2.8. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта
	2.8.1. Разработать мероприятия по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 09.01.96 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, санитарными правилами и нормами СанПин 2.6.1.2523-09, СПОРО-2002,НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, систему построения физической защиты в соответствии с п.2.7 РД95-10544-99 и НП 034-01.

	2.9. Требования к составу сдаточной документации


	2.9.1. Количество экземпляров проектной документации-4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе.

2.9.2. Состав проектной документации определяется Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

2.9.2.1. Отчет об инженерных изысканиях.

2.9.2.2. Проектная документация

2.9.2.3. Рабочая документация

2.9.3. Вид носителя бумажный и электронный на компакт-диске; текстовая часть в форматах WORD и EXCEL, графическая часть в формате DWG.

	РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1 Требования по выполнению НИР и НИ ОКР
	3.1.1.В соответствии с  утвержденными планами НИР ( НИ ОКР).

	3.2 Требования к составу демонстрационных материалов
	3.2.1.Предусмотреть презентационную схему расположения проектируемых участков и всего объекта стройки на бумажном и электронном носителях в 3D формате. 

	3.3 Требования к отправке законченной проектной документации 
	3.3.1 Проектная организация обеспечивает доставку проектной документации Заказчику.

 

	3.4 Необходимость осуществления авторского надзора за строительством объекта.
	3.4.1 Авторский надзор осуществляется в соответствии с СП 11-110-99. 
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Принятые сокращения
РАО 

–  радиоактивные отходы
НАО 

–  низкоактивные радиоактивные отходы 
САО 

–  среднеактивные радиоактивные отходы 
ЖРО 

–  жидкие радиоактивные отходы
ТРО 

–  твердые радиоактивные отходы
РВ

–  радиоактивные вещества 
ККО 

–  концентрированные кубовые остатки
ТЗ 

–  техническое задание

НД 

–  нормативная документация

КД 

–  конструкторская документация

ПНР

– пуско-наладочные работы 

ПСД

–  проектно-сметная документация

НТС 

–  научно-технический совет

ПЗРО 
–  пункт захоронения радиоактивных отходов 

ПХРО 
–  пункт хранения радиоактивных отходов

НЗК 

–  невозвратный защитный контейнер

ИОС

–  ионообменные смолы 

ОИТ

– система сертификации оборудования, изделий и технологий

                        для ядерных установок, радиационных источников 

                        и пунктов хранения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Наименование работы: «Реконструкция пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее – Ленинградское отделение филиала СЗТО ФГУП «РосРАО»).

1.2 Основание для проведения работы:
      Решение НТС ФГУП «РосРАО»:  протокол заседания НТС ФГУП «РосРАО» № 7 от 16 февраля 2011 г.
1.3 Организация-заказчик (далее – Заказчик) – ФГУП «РосРАО».

1.4 Организация-исполнитель (далее Исполнитель) -  определяется по итогам проведения конкурсных процедур.

1.5 Актуальность работы:

     Реконструкция пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО» позволит создать современный комплекс для подготовки РАО  к реализации завершающей стадии  обращения с ними – захоронению  в региональном  ПЗРО, строительство которого  планируется в Ленинградской области.

1.6 В реконструкции пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО»  выделены три пусковых комплекса:

· Комплекс цементирования РАО, обеспечивающий кондиционирование ТРО и ЖРО путем включения их в матричные композиции на основе неорганических вяжущих веществ; 

· Комплекс прессования, обеспечивающий переработку ТРО  с уменьшением их объемов;

· Комплекс плавления, обеспечивающий  переработку ТРО с уменьшением их объемов при термической обработке в плавильной печи. 

1.7. Состав оборудования пусковых комплексов  и его ключевые характеристики  должны быть обоснованы Исполнителем с учетом    вида и объемов РАО, подлежащих переработке,  и экономической  целесообразности и согласованы    с   Заказчиком    на    стадии    разработки   проектной документации.

1.8. Данное ТЗ может дополняться и корректироваться. 

Изменения оформляются как дополнение к ТЗ и являются  его неотъемлемой частью.

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целью настоящей работы      является      создание   условий         для приведения радиоактивных отходов, накопленных  в  ПХРО Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО» и поступающих на  предприятие  на переработку и хранение в ходе  текущей деятельности, в формы,  приемлемые для  промежуточного хранения и последующего захоронения.

2.2.  Достижение поставленной цели обепечивается  реализацией следующих задач:

· Разработка проектной документации, ее экспертиза и согласование в установленном порядке; 

· Разработка конструкторской документации на оборудование технологических комплексов;

· Разработка общей транспортно-технологической схемы переработки РАО в ПХРО Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО», учитывающей различные этапы переработки РАО в комплексах цементирования, прессования и плавления; 

· Разработка  рабочей документации по объекту ПХРО Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО».
3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Комплекс цементирования  

3.1.1. Назначение комплекса.
Комплекс  цементирования  предназначен для  кондиционирования жидких и твердых  радиоактивных отходов (НАО, САО) путем включения их в матричные композиции на основе  вяжущих веществ (портландцемент, шлакопортландцемент,  металлургический шлак и др.) и размещения в упаковки/контейнеры для промежуточного хранения и последующего захоронения. 

Создание комплекса цементирования позволит в дальнейшем  отказаться от  используемой в настоящее время  технологии  битумирования, которая  приводит к образованию горючих форм РАО и не является оптимальной по параметрам безопасности.

  3.1.2.  Задачи создания комплекса:
· определение режимов  цементирования  ЖРО  и ТРО;  

· разработка  конструкторской и технологической документации;

· разработка проекта размещения оборудования комплекса цементирования в зд. №13 ПХРО Ленинградского отделения филиала «СЗТО» ФГУП «РосРАО»;

· изготовление и испытание оборудования, обеспечивающего выполнение операций по  цементированию РАО с заданной производительностью и достижение параметров конечного продукта в соответствии с требованиями  действующих нормативных документов;

· монтаж оборудования комплекса цементирования, проведение пуско-наладочных работ, испытаний и пуск комплекса цементирования в эксплуатацию.
     3.1.3.Общие требования к комплексу.
3.1.3.1 Суммарная производительность комплекса цементирования – до 7м3 конечного компаунда в смену и до 4 контейнеров (типа НЗК-МР) с конечным компаундом в смену. 


3.1.3.2. Комплекс цементирования должен быть размещен в действующем здании №13 ПХРО Ленинградского отделения  филиала СЗТО ФГУП «РосРАО»:

· Строительный объем здания № 13  - 8728 м3; 

· Общая площадь  помещений – 1138,9 м2;

· Имеющиеся свободные площади для размещения комплекса цементирования ориентировочно  составляют  50 м².


План помещений, информацию по дополнительным ограничениям размещения оборудования комплекса цементирования, а также все необходимые инженерные данные по подведенным коммуникациям Заказчик предоставляет Исполнителю после заключения договора.


3.1.3.3. РАО, подлежащие  цементированию:

· ЖРО с солесодержанием до 500  г/л;

· ТРО различного морфологического состава.   


3.1.3.4. Конечная  форма РАО – монолитный цементный  компаунд, с характеристиками, отвечающими критериям  приемлемости  для  последующего хранения и захоронения РАО. 


3.1.3.5. В качестве конечной упаковки цементированных РАО должны быть рассмотрены контейнеры типа НЗК, КРАД-1,36, КМЗ,  стандартизированная 200 литровая бочка (уточняется Исполнителем и согласовывается  с Заказчиком на стадии разработки проектной документации).


3.1.3.6. Технология цементирования РАО должна обеспечить:

· минимизацию объемов образования вторичных РАО;

· технологичность  используемых процессов;

· эффективность включения РАО  в цементный  компаунд;

· полное заполнение объема конечной упаковки, в том числе пустот, в случае их наличия; 
· оптимальную логистику обращения с РАО при цементировании;

· автоматизацию операций от дозирования компонентов до заполнения     контейнеров всех типов, включая контроль  уровня заполнения контейнера; 

· использование энергоэффективного оборудования.


3.1.3.7. Режим работы комплекса – периодический.


3.1.3.8. Обслуживающий персонал – до 4 чел.

3.1.4. Специальные требования.

3.1.4.1. При разработке технологии и оборудования комплекса    цементирования  необходимо:

· обеспечить оптимальное использование существующих площадей, помещений, оборудования и инфраструктуры зд. №13 ПХРО Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО»;

· предусмотреть возможность совместного  цементирования  ЖРО и ТРО  с использованием ЖРО в качестве жидкой фазы при приготовлении  цементного раствора для омоноличивания  ТРО;

· предусмотреть возможность включения в цементную матрицу зольных остатков,  отработанных ИОС и органических жидкостей.
3.1.4.2. Комплекс  цементирования должен быть сертифицирован в   системе ОИТ,   в соответствии с требованиями, предъявляемыми к продукции, находящейся в ведении ГК «Росатом».

3.1.5. Требования по назначению комплекса.

Комплекс цементирования должен  обеспечить: 

3.1.5.1. Отверждение ЖРО (НАО, САО) -  концентратов кубовых остатков  (ККО) с солесодержанием до 500г/л, образующихся на Ленинградском отделении филиала СЗТО ФГУП «РосРАО» и ЖРО, принимаемых на переработку от сторонних организаций/предприятий.

Основные характеристики ЖРО на Ленинградском отделении филиала СЗТО ФГУП «РосРАО» приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Основные физико-химические  свойства
	Регламентные величины
	Расчетные величины

(ККО для отверждения)

	Общее солесодержание
	10г/л
	500г/л

	Взвешенные вещества
	0,4г/л
	20г/л

	Нитраты
	1,5г/л
	75г/л

	Сульфаты
	1,0 г/л
	50 г/л

	Карбонаты
	2,0 г/л
	100г/л

	Оксалаты
	0,6 г/л
	30 г/л

	Хлориды
	0,3 г/л
	15 г/л

	Силикаты
	0,2 г/л
	10 г/л

	Полифосфаты
	2,0 г/л
	100 г/л

	Мыла
	1,0г/л
	50 г/л

	Анионные ПАВ
	0,6 г/л
	30 г/л

	Неионные ПАВ
	1,0 г/л
	50 г/л

	Жесткость
	13мг-экв
	650 мг-экв

	Бета-активность
	5,0 Е5 Бк/кг
	1,51 Е7 Бк/кг

	Альфа-активность
	5,0 Е4 Бк/кг
	1,0 Е6 Бк/кг


Результаты анализов кубовых остатков, хранящихся в зд. №13 Ленинградского отделения  филиала «СЗТО»  ФГУП «РосРАО» приведены в таблице 2.

Таблица 2
	Ёмкость
	Параметр

	
	рН
	ОСП
г/л
	α

Бк/кг
	β

Бк/кг
	Максимальное значение  МЭД

на внешней поверхности емкости, мЗв/ч

	А-03
	10,2
	312,0
	3,7Е4
	1,48 Е6
	4,0

	А-18
	10,1
	69,8
	2,5 Е 8
	1,3 Е7
	3,2

	А-16
	9,8
	246,0
	2,22Е3
	1,11 Е6
	0,5

	А-02/1
	7,0
	358,0
	1,48Е8
	2,22 Е6
	0,6

	А-02/2
	7,0
	583,0
	3,7 Е4
	1,11 Е7
	2,0


3.1.5.2. Омоноличивание кондиционированных ТРО  (в том числе  после установки суперпрессования), размещаемых в контейнере  в первичных  упаковках, а также фрагментов крупногабаритных ТРО без  первичной  упаковки.

3.1.5.3. Пределы удельной активности кондиционируемых ЖРО/ТРО (НАО, САО) определяются согласно СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО -2002 с изм. №1  СанПин 2.6.6.2796-10), с учетом условий действия лицензии на эксплуатацию  стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов  (ПХРО Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО»)  в части требований  к конечной форме РАО.

3.1.6. Требования к конечному продукту.

Показатели качества упаковок омоноличенных ТРО и отвержденных ЖРО должны соответствовать требованиям федеральных норм и правил  НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности» (п.5.11), НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности» (п.7.4.6) и СПОРО-2002 (с изм. №1 СанПиН 2.6.6.2796-10) с учетом условий действия лицензии на эксплуатацию ПХРО Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО» в части требований  к конечной форме РАО.
3.1.7. Требования к  материалам, используемым для получения компаунда.

3.1.7.1.  Материалы (вяжущие, пластификаторы; технологические добавки и другие составляющие  сухой смеси), используемые для получения  компаунда  должны:

· быть доступными для закупки в Северо-Западном регионе РФ;

· соответствовать действующим стандартам безопасности и качества.

3.1.7.2. Состав и процентное соотношение компонентов, используемых для приготовления компаунда, определяется Исполнителем   при определении  режимов цементирования и согласовывается Заказчиком  на стадии  разработки проектной документации. 

3.1.7.3.  Состав, кондиции и характеристики  материалов,  используемых для получения компаунда, должны обеспечить достижение требований действующей нормативной документации к конечному продукту по п.3.1.6. настоящего  технического задания.

3.1.8. Требования к составу комплекса цементирования.

3.1.8.1. В составе комплекса  цементирования РАО (отверждения ЖРО, омоноличивания ТРО)  должны быть предусмотрены:

· участок приема, хранения и выдачи сухих компонентов цементной смеси, технологических добавок;

· участок  подготовки (приёма, усреднения и дозирования) ЖРО; 

· участок формирования  конечных упаковок с отвержденными  ЖРО и омоноличенными ТРО;  

· участок выдержки, герметизации  и дезактивации  готовых упаковок с кондиционированными РАО;

· транспортно технологическая  система;

· системы радиационного контроля, дезактивации оборудования,  автоматизации, сигнализации и связи и др.
3.1.8.2.   Компоновка оборудования комплекса цементирования должна быть выполнена с привязкой к помещениям и системам обеспечения в здании №13 Ленинградского отделения филиала «СЗТО» ФГУП «РосРАО». 


Схема размещения оборудования  комплекса цементирования  определяется Исполнителем  и согласовывается  Заказчиком на стадии разработки рабочей документации.   

3.1.8.3. В условиях ограничений по площади при размещении  комплекса  цементирования необходимо предусмотреть возможность использования модульных конструкций и гибких транспортеров для сыпучих материалов и  минимизации габаритных размеров оборудования.
3.1.9  Требования к составным частям комплекса цементирования.

3.1.9.1. В составе участка приема, хранения и выдачи сухих компонентов цементной смеси и  технологических добавок необходимо предусмотреть: 

· узел накопления   и хранения цемента, включающий, в том числе:
· силос объемом, рассчитанным не менее чем на 2 смены;
· систему транспортирования цемента из силоса в оборудование для дозирования;
· устройство герметизации и систему вентиляции для  очистки воздуха от цементной пыли в узле хранения  цемента и в месте выгрузки транспортируемого материала в узел дозирования;
· систему предотвращения слеживаемости цемента и обрушения свода в нижней части силоса.
· узел дозирования сухих компонентов цементной смеси и технологических добавок, включающий: 
· устройство дозирования  вяжущих материалов;
· устройство дозирования  технологических добавок;
· систему подачи технологических добавок через насос-дозатор;
· систему подачи вяжущих материалов шнековым транспортёром.
При проектировании участка приема, хранения и выдачи сухих компонентов цементной смеси и технологических добавок необходимо предусмотреть  возможность использования стандартных (заводских) смесей в бумажных мешках вместимостью 50 или 25 кг с хранением их на складе временного хранения. 

3.1.9.2. В составе  участка  подготовки (приёма, усреднения и дозирования) ЖРО необходимо предусмотреть: 
· узел подготовки ЖРО (концентратов кубовых остатков) с буферной ёмкостью, оборудованной:

· системой внешнего обогрева; 

· устройством перемешивания (или барботажа);

· устройством приема ККО из существующего перекачивающего трубопровода;
· устройством для подачи и распределения промывочной жидкости;

· системой контроля уровня заполнения, включая предельное заполнение;

· систему передачи    подготовленных ЖРО  в смеситель.

Объём буферной ёмкости должен обеспечить  реализацию одного цикла

отверждения ЖРО с формированием конечной упаковки.

3.1.9.3. В составе участка формирования конечных упаковок с отвержденными  ЖРО и омоноличенными ТРО необходимо предусмотреть:  

· смеситель с мешалкой:

· рабочий объем смесителя -  не более 0,4 м3, 

· конструкция смесителя должна обеспечивать качественное приготовление компаунда при заполнении от 30% рабочего объёма,

· внешние размеры и конструкция смесителя должны обеспечить возможность его утилизации в контейнер типа НЗК или КМЗ;

· систему опорожнения смесителя для предотвращения нерегламентированного затвердения цементной смеси  в случае: обесточивания оборудования, остановки подачи ЖРО, цемента или присадок, отказов системы управления оборудованием и т.п.; 

· систему промывки смесителя, предусматривающую возможность подачи промывочной воды,  в том числе,  через линию подачи ЖРО;
· систему заполнения   конечной формообразующей  упаковки, адаптируемую к любому виду контейнера, принятого в качестве конечной  формообразующей упаковки;

· оборудование (в том числе, вибростол), обеспечивающее равномерное  заполнение контейнера радиоактивным цементным раствором  и исключение образования пустот;

· систему контроля уровня заполнения контейнера.

        3.1.9.4.  На участке выдержки, герметизации  и дезактивации  готовых упаковок с кондиционированными РАО необходимо предусмотреть: 

-узел дезактивации контейнеров перед вывозом в хранилище кондиционированных  РАО;   

-оборудование для герметизации контейнеров, используемых в качестве  конечной  формообразующей упаковки;

-оборудование (траверса) для установки крышек контейнеров; 

а также  наличие  площадей для обеспечения:
· выдержки негерметичных контейнеров различных типов с цементированными РАО  (не менее  8-и контейнеров);

· накопления  контейнеров после герметизации крышки  и дезактивации (при необходимости) внешних поверхностей перед вывозом их в хранилище кондиционированных РАО.

  3.1.9.5.  Система автоматизации и управления  технологическим процессом должна обеспечить:

· управление работой комплекса цементирования с пульта управления, расположенного в отдельном помещении за пределами рабочей зоны комплекса; 

· индикацию состояния и регулирование параметров технологических процессов;

· максимальную степень автоматизации управления оборудованием  комплекса цементирования и обеспечивающих систем.

  3.1.9.6. Транспортно-технологическая система комплекса цементирования  должна обеспечить перемещение пустых контейнеров в зону проведения работ и вывоз заполненных  упаковок с кондиционированными РАО.
3.2. Комплекс прессования. 

3.2.1. Назначение комплекса.
Комплекс прессования предназначен для переработки РАО с целью  уменьшения объема ТРО, накопленных  и вновь поступающих в ПХРО Ленинградского отделения  филиала СЗТО  ФГУП «РосРАО».
3.2.2. Общие требования.
3.2.2.1. Производительность комплекса -  до 10 м3  ТРО/за смену.


3.2.2.2. Комплекс прессования должен быть размещен в действующем  здании №30 ПХРО Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО»:

· Строительный объем  здания № 30 -  11961 м³, 

· Общая площадь помещений  - 1000,6 м². 

· Имеющиеся свободные площади для размещения комплекса  прессования находятся в помещениях №№106, 109.


План помещений, информацию по дополнительным ограничениям размещения оборудования комплекса прессования, а также все необходимые инженерные данные по подведенным коммуникациям Заказчик предоставляет Исполнителю после заключения договора.
3.2.2.3. Кондиционированию на комплексе прессования подлежат  ТРО, в том числе:
· фильтрующие материалы;
· бумага, картон и материалы из них;
· стеклобой;

· приборы и электротехнические отходы;
· СИЗ и спецодежда;
· теплоизоляция и пластикат;
· строительный мусор с включениями бетонных композиций, 
· грунт;
· нестандартные упаковки и прочие прессуемые материалы, накопленные в  хранилищах  Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО» и вновь поступающие ТРО.

3.2.2.4. Характеристики аэрозольных фильтров,  подлежащих переработке  в  комплексе прессования:

· фильтры на основе ткани марок: ФПП-А-17, Дк-23кл, Д-19кл, А-5,3,   Д-9кл, Ф-23, Д-13:

· вес фильтров:  5-50 кг, 

· максимальные размеры: 700х700х600 мм;

· мощность дозы  излучения на расстоянии  10 см от  поверхности отработавшего фильтра,  не более: 250 мкЗв/час;

· формообразующая упаковка для фильтров – 200 литровая бочка.

3.2.2.5. По результатам  предварительной  выборочной оценки,  предполагаемый состав  основного объема ТРО, подлежащих прессованию:  строительный мусор - до  65 %; горючие  материалы  - до  3 %; металлические РАО - до 17%; прочие -    до 15 % .

3.2.2.6. Пределы удельной активности для перерабатываемых ТРО (НАО, САО)  определяются согласно   СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО -2002 с изм. № 1 СанПин 2.6.6.2796-10), с учетом условий действия лицензии на эксплуатацию  стационарного объекта, предназначенного для хранения  радиоактивных отходов  (ПХРО Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО») в части требований к конечной форме РАО.

3.2.2.7. В качестве  формообразующей упаковки  для обработки на суперкомпакторе принимается стандартизированная 200л бочка                                     по ГОСТ 13950-91.

3.2.2.8. Для  оптимизации  параметров процесса, прессуемые ТРО подаются на суперкомпактор после их предварительной подпрессовки на прессе низкого давления. Слабопрессуемые ТРО подаются на суперкомпактор  в 200л бочке без предварительной подпрессовки.


3.2.2.9. Конечная  форма РАО в комплексе прессования - спрессованные бочки, размещенные в контейнере, предназначенном для их последующего  цементирования.


3.2.2.10. Комплекс прессования  должен  обеспечить кратность уменьшения объема ТРО от 2 до 10 (в зависимости от  морфологического состава отходов, направляемых на прессование).


3.2.2.11. Режим работы комплекса – периодический. 

3.2.3. Специальные требования.

3.2.3.1 В соответствии с требованиями  действующей нормативной документации (НП-020-2000,  п. 5,4.2)  прессованию не подлежат ТРО:

· содержащие  более 1% влаги от массы отходов;

· содержащие пирофорные и взрывоопасные вещества в количестве,  которое при сжатии может привести к взрыву;

· содержащие ядерно-опасные  делящиеся материалы в количестве, которое  при сжатии может  привести к самопроизвольной цепной реакции;

· крупногабаритные металлические фрагменты.

3.2.3.2. При необходимости,  в составе комплекса прессования  должна быть предусмотрена  система  осушки  РАО, обеспечивающая выполнение  требований  по содержанию  в них влаги (по п.3.2.3.1 настоящего ТЗ).

3.2.3.3. Комплекс  прессования должен быть сертифицирован в   системе ОИТ, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к продукции, находящейся в ведении ГК «Росатом».

3.2.4. Требования к составу комплекса прессования.

3.2.4.1. Комплекс прессования должен представлять собой единую технологическую линию, в составе которой необходимо предусмотреть:

· участок подпрессовки ТРО с прессом низкого давления, обеспечивающий, в том числе, возможность запрессовки аэрозольных фильтров в 200 л бочки;
· участок суперпрессования с прессом высокого давления;

· участок заполнения контейнера спрессованными РАО;

· транспортно-технологическую систему;

· систему автоматизации  и  управления комплексом;

· системы видеонаблюдения, сигнализации и  др.

3.2.4.2. Компоновка оборудования комплекса  прессования должна быть осуществлена с учётом имеющихся технологических помещений  и инженерных коммуникаций здания №30. 
   3.2.5. Требования к участку подпрессовки ТРО.
3.2.5.1. В составе участка подпрессовки должны быть предусмотрены: 

· пресс низкого давления (максимальное усилие прессования не менее     250 кН) с дополнительным  горизонтальным плунжером, обеспечивающим возможность переработки  аэрозольных фильтров               (по п.3.2.2.4.); 

· рабочий стол с проёмом и узлом автоматической подачи формообразующей упаковки с РАО;

· транспортёр для перемещения первичной упаковки  с прессуемыми РАО в зону подпрессовки;

· гидростанция, в блочном исполнении, с обеспечением рабочего давления не менее 15 МПа;

· системы  автоматики, КИПиА и др.

3.2.5.2. Пресс низкого давления должен быть выполнен в  закрытом (герметичном) исполнении с привязкой к существующей в зд. №30 системе спецвентиляции для удаления радиоактивных аэрозолей.

Конструкция пресса, усилие прессования, способ подачи/выгрузки РАО и формообразующих упаковок  уточняется Исполнителем  и согласовывается с Заказчиком. 

3.2.6. Требования к участку  суперпрессования.
В составе участка суперпрессования необходимо предусмотреть: 

· пресс высокого двления (суперкомпактор), с основными  техническими характеристиками:

· производительность  

по исходным ТРО  (200 л бочки), не менее 

 4 бочек/ч.

· максимальное усилие прессования



 20 МН
· мощность электропотребления, не более 

           100 кВт

· масса супекомпактора 




            ~ 40 т 


· гидравлическую станцию (электрическая мощность, не более 65 кВт);

· механизмы (манипуляторы) для загрузки бочек с ТРО и выгрузки брикетов (спрессованных 200л бочек);

· узел заполнения контейнеров брикетами (спрессованными 200л бочками);

· систему измерения высоты и веса брикетов (спрессованных 200л бочек);

· систему прокалывания бочек, предназначенную для предотвращения разрыва стенки бочки;

· систему сбора образующейся при прессовании воды;

· узел отвода образующейся при прессовании воды, в существующую систему спецканализации;

· систему вентиляции с фильтром для удаления образующихся аэрозолей из зоны прессования;
· узел отвода высвобождаемого в процессе прессования  воздуха,  в существующую  в здании №30 систему спецвентиляции.
Конструкция пресса, усилие прессования, способ подачи/выгрузки РАО и

формообразующих упаковок уточняется Исполнителем  и согласовывается Заказчиком. 

  3.2.7. Требования к транспортно-технологической системе.
В составе транспортно-технологической системы должны быть предусмотрены:  
·  транспортер  для перемещения пустых формообразующих упаковок (бочек) или  упаковок с ТРО  на участок подпрессовки; Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком систему дозаполнения бочек в процессе подпрессовки;

· транспортер для перемещения сформированнной упаковки с участка подпрессовки (и упаковок  с плохопрессуемыми  ТРО минуя подпрессовщик)  на участок суперпрессования;

· транспортёр для перемещения брикетов (спрессованных бочек) из зоны прессования при высоком давлении до буферного накопительного стола с устройствами  измерения высоты и взвешивания брикетов для оптимизации дальнейшего заполнения контейнеров; 

· грузозахватное устройство для передачи брикетов  в зону их  загрузки в контейнеры;

· транспортер для обеспечения подачи/отведения пустых/загруженных контейнеров в зону загрузки брикетов (для исключения радиоактивного загрязнения конвеер должен быть герметично отсечён от зоны прессования и иметь механически управляемый шибер, открывающий люк для загрузки брикетов в контейнер);

· грузоподъёмное устройство для обращения с крышкой контейнера. 

  
3.2.8. Требования к системе автоматизации и управления.

   
Система автоматизации и управления  комплекса прессования должна обеспечить:

· дистанционное управление оборудованием  и  обеспечивающими системами  с  пульта управления, расположенного в отдельном помещении за пределами рабочей зоны комплекса; 

· индикацию состояния и регулирование параметров технологических процессов;

· максимальную степень автоматизации управления оборудованием  комплекса прессования.

   
3.2.9. Требования к системам видеонаблюдения, сигнализации.

3.2.9.1. Системы сигнализации, видеонаблюдения должны обеспечить дистанционный контроль технологических операций осуществляемых в  комплексе прессования, включая заполнение контейнера брикетами (спрессованными бочками), а также оповещение об отклонениях рабочих параметров процесса от заданных значений. 
      3.3.  Комплекс плавления 
    
3.3.1. Назначение комплекса.

Комплекс плавления предназначен для переработки  теплоизоляционных  материалов, металлических  и других смешанных  ТРО методом термической обработки в плавильной печи. 

3.3.2. Общие требования.

3.3.2.1. Основные технические характеристики комплекса плавления.

· производительность по исходным ТРО, м³/год ………….. …...1000

· установленная электрическая мощность не более, кВт/час ….. .200
· напряжение питания, В ………………………………………….. 380

· коэффициент уменьшения объёма ТРО 

· без учёта вторичных РАО не менее ………………… …………30 

· с учётом вторичных РАО, не менее ……........………………… 20

· потребность в технической оборотной воде, м³  не более………. 20

3.3.2.2. Комплекс плавления должен быть размещён в  действующем  здании №47 ПХРО Ленинградского отделения  филиала СЗТО ФГУП «РосРАО»:
· Строительный объем  здания  № 47 -  3852 м³, 

· Общая площадь помещений  - 459,1 м². 

· Имеющиеся свободные площади для размещения комплекса  плавления составляют ориентировочно 200 м².


План помещений, информацию по дополнительным ограничениям размещения оборудования комплекса цементирования, а также все необходимые инженерные данные по подведенным коммуникациям Заказчик предоставляет Исполнителю после заключения договора.
3.3.2.3. ТРО подлежащие кондиционированию на комплексе плавления:
· отходы теплоизоляционных материалов (стекловолокно, шлаковолокно, базальтовое волокно, минеральная вата и пр.) с удельной плотностью от 50 до 600 кг/м³;

· металлические радиоактивные отходы;

· другие смешанные РАО. 
3.3.2.4. Пределы удельной активности для перерабатываемых ТРО (НАО, САО) определяются согласно СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002 с изм. №1 СанПин 2.6.6.2796-10), с учетом условий действия лицензии на эксплуатацию  стационарного объекта, предназначенного для хранения  радиоактивных отходов  (ПХРО Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО») в части требований  к конечной форме РАО.

3.3.2.5.  Конечная форма РАО – стеклоподобный или базальтоподобный

компаунд с высокой механической прочностью и химической стойкостью.

Допустимое содержание радионуклидов в ТРО после их переработки в  комплексе плавления должно удовлетворять требованиям  п.3.3.2.4.  настоящего ТЗ и  НП-055-04.

3.3.2.6. Разлив расплава должен производиться в металлические ёмкости (формообразующие упаковки) с размерами, обеспечивающими размещение кондиционированных РАО в контейнерах приемлемых для их последующего хранения/захоронения.

3.3.3. Специальные требования.

3.3.3.1. При разработке  технологии и оборудования  комплекса    плавления  необходимо:

· обеспечить очистку отходящих газов от радионуклидов до уровней, определяемых санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а так же от химических веществ, выброс которых в окружающую среду регламентирован;

· разработать технические решения по минимизации образования вредных химических веществ (диоксинов, фуранов и пр.) в процессе плавления при рабочих температурах (1500 - 2000ºС);

· разработать конструктивные решения для ограничения тепловых нагрузок и предотвращения аварийных ситуаций.

3.3.3.2. Комплекс  плавления  должен  быть сертифицирован в  системе ОИТ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к продукции, находящейся в ведении ГК «Росатом».
3.3.4. Требования к составу комплекса плавления.

3.3.4.1.  В  составе комплекса плавления должны быть предусмотрены: 

· участок накопления и подготовки ТРО;

· участок плавления ТРО (печь плавления);

· участок   охлаждения и выдержки  расплава;

· системы локальной спецвентиляции, охлаждения и очистки  отходящих газов;

· системы автоматизации и управления, радиационного контроля, дезактивации, сигнализации и др.

   3.3.4.2. Компоновка оборудования комплекса плавления должна быть  выполнена  с привязкой к помещениям,  системам обеспечения   и инфраструктуре здания  № 47 Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО».

  3.3.5. Требования к составным частям комплекса.

  3.3.5.1. В составе участка накопления и подготовки ТРО необходимо предусмотреть:

· узел извлечения ТРО из транспортных контейнеров  и первичных упаковок;

· узел  измельчения  ТРО (при необходимости);

· систему сбора протечек (при поступлении РАО с избытком жидкости).

  3.3.5.2. В составе  участка  плавления  предусмотреть:

· узел загрузки  печи плавления;

· узел  розлива (расфасовки) расплава;

· систему передачи первичных упаковок  с расплавом  на  участок охлаждения и выдержки.

3.3.5.3. Конструкция оборудования  и  состав систем  управления   и контроля технологического процесса должны обеспечить исключение возможности бесконтрольного слива расплава  и его попадание за пределы  узла розлива (расфасовки) расплава.   

  4.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО  БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1. Безопасность работ по  обращению с РАО при  их кондиционировании

должна обеспечиваться в соответствии с требованиями федеральных норм и правил  РФ, в том числе:

· НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;
· НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;
· НП-058-04  «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения» и др.


4.2. При проектировании  пусковых комплексов цементирования, прессования и плавления должны быть использованы технологии и оборудование, опробованные в реальных условиях или пилотных режимах и подтвердившие  свою эффективность для реализации в условиях промышленного применения. В  максимально возможной степени должно использоваться серийно выпускаемое оборудование, приемлемое для  эксплуатации на объектах использования атомной энергии.


4.3. Конечные формы РАО должны учитывать рекомендации НП-055-04,

РБ-023-02  и других  нормативных документов, определяющих  критерии приемлемости  конечной формы РАО, подлежащих хранению и/или захоронению.

4.4. Радионуклидный состав,  удельная активность радионуклидов,

суммарная величина активности в упаковке РАО, мощность эквивалентной дозы на поверхности упаковок с РАО, величина радиоактивного загрязнения наружной поверхности упаковки с РАО должны соответствовать критериям безопасности  и качества ТРО для последующего этапа обращения с ними. 


4.4. В качестве конструкционных материалов узлов и аппаратов не должны использоваться  легковоспламеняющиеся материалы, горение которых  приводит к образованию, ядовитых веществ и взрывоопасных  воздушных смесей. 

4.7.  Безопасность зданий (части здания), в которых   предполагается 

размещение пусковых комплексов должна быть обеспечена в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (ФЗ от 30.12.2009, № 384-ФЗ).

  5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ 

5.1. Показатели надежности оборудования  пусковых комплексов

определяются в соответствии с требованиями ГОСТ 26291-84 как к оборудованию длительного действия, у которого невозможны опасные отказы, и работающему в сложном режиме, включающем остановки, а так же требованиями рекомендаций Р 50-109-89 и ГОСТ 27.003-90. Показатели надежности оборудования уточняются в процессе эксплуатации.


5.2.  Срок службы оборудования - не менее 15-ти лет. Для легкозаменяемых узлов и деталей может быть установлен меньший срок службы с обязательным внесением данных в эксплуатационную документацию о сроках обязательной замены узлов или деталей.


5.3.  На всех стадиях создания пусковых комплексов должны быть разработаны  Программы обеспечения качества.

  6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПУСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

        6.1. Пусковые комплексы размещаются в отапливаемых помещениях ПХРО Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО».  

Диапазон температур  от +10 до +35 0С.

        6.2. Автоматизация и механизация процессов и оборудования должны обеспечить проведение технологических операций с оптимальным  количеством обслуживающего персонала.

        6.3. Конструкция и планировка систем и аппаратов комплексов  цементирования, прессования, плавления должны преследовать цели максимального удобства и обеспечения радиационной безопасности при их обслуживании и проведении ремонтных работ.

        6.4. Регулирующая аппаратура с ручным управлением должна быть расположена в легкодоступных местах на удобной для обслуживания высоте в целях минимизации времени нахождения обслуживающего персонала в зоне воздействия ионизирующего излучения (минимизации доз облучения персонала).

       6.5. Системы, узлы и аппараты комплексов должны быть ремонтопригодными.

       6.6. Условия сервисного обслуживания оборудования определяются договорами на поставку оборудования и технической документацией на эксплуатацию. 

       6.7. После завершения пусконаладочных работ Исполнитель обязан провести обучение сотрудников Заказчика работе на пусковых комплексах.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

         7.1. Все полученные при создании комплексов цементирования, прессования и плавления результаты, включая созданные и/или  использованные объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.


        7.2. С момента подписания акта сдачи-приемки работ (этапа работ)  все права на их результаты, в том числе на объекты интеллектуальной собственности,   принадлежат Заказчику.

       7.3. Без согласовния с Заказчиком Исполнитель не может использовать

(включая передачу их третьим лицам) документацию, ноу-хау, объекты ИС ни для каких-либо других целей, кроме целей выполнения  настоящей работы. 

8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


8.1. Разрабатываемое и поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8.2. На всех этапах  монтажа оборудования, пуско-наладочных работ и ввода  в эксплуатацию пусковых комплексов в составе ПХРО Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО» должен быть обеспечен авторский надзор. 

9. ЭТАПЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ ИХ КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Таблица 3

	№ п/п
	Наименование этапа 
	Представляемые документация, оборудование, услуги и т.п. 

	
	Этап I
	

	1.1.
	Разработка и экспертиза  проектной документации.  
	ПСД, отвечающая требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (ППРФ № 87 от 16.02.2008 и ГОСТ Р 21.1101-2009). Получение положительного заключения экспертизы.

	1.2.
	Разработка отчета по обоснованию безопасности. 
	ООБ 

	1.3.
	Разработка конструкторской документации.
	КД на оборудование в объеме согласованном Заказчиком.

	
	Этап II
	

	2.1.
	Разработка рабочей документации.
	РД (с учетом требований ГОСТ Р 21.1101-2009).


10. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО СОЗДАНИЮ ПУСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
При разработке, изготовлении  и размещении пусковых комплексов РАО необходимо руководствоваться действующими законодательными актами и нормативными  документами,  в том числе:

· Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

· Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ;
· Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СП 2.6.1.2523-09).
· Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10).

· Санитарные правила  обращения с радиоактивными отходами  СПОРО-2002 (СП 2.6.6.1168-02 с изм. и дополнением № 1 СанПиН 2.6.6.2796-10).

· НП-019-2000  Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности.

· НП 020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование  твердых радиоактивных отходов.  Требования безопасности.

· НП-055-04 Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности. 

· НП-058-04 Безопасность  при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.

· НП-071-06  Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии.

· РБ-023-02  Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения. 

· РБ-050-09  Состав и содержание  отчета  по обоснованию безопасности хранилищ  твердых радиоактивных  отходов.

· Положение  о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением правительства РФ от 16.02.2008 N 87).

· РД-03-36-2002 Условия  поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.

· ГОСТ Р 51883-2002. Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические требования.

· ГОСТ 2.102-68.  ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов (ред. 2006г). 
· ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной рабочей документации.
· ОСТ 95 18-2001. Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения.

· ОСТ 95 10439-2002.  Оборудование для работы с радиоактивными средами.
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