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1. Общие положения.
1.1. Название работы: «Разработка технологии очистки ЖРО для пункта переработки ЖРО ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» сорбционными и сорбционно-реагентными материалами».
1.2. Заказчик: ДВЦ «ДальРАО».
1.3. Исполнитель: ________________________.

2. Цель и назначение работы.

2.1. В результате выполнения работ по обращению с РАО и ОЯТ в отделении Фокино ДВЦ «ДальРАО» накапливаются ЖРО от различных объектов (дезактивационные воды, дренажные воды и т.д.), переработка которых планируется на установке переработки ЖРО, спроектированной ОАО_«ВНИПИпромтехнологии». 
2.2. Для очистки ЖРО различного физико-химического состава требуется разработка рецептур реагентов для сорбционно-реагентного метода извлечения радионуклидов и апробация различных типов сорбентов и сорбционных материалов для очистки конкретных видов ЖРО. 

2.3. Целью работы является:
2.3.1. Разработка новых рецептур реагентов, используемых в сорбционно-реагентном методе очистки;
2.3.2. Разработка технических условий использования различных сорбентов и сорбционно-реагентных материалов для очистки ЖРО различных типов;
2.3.3. Разработка программ  и методик комплексных испытаний систем на модельных и реальных растворах в части технологии переработки ЖРО;
2.3.4. Разработка инструкции перезарядки сорбентов.

3. Описание работ.

Исполнитель выполняет следующие работы:

3.1. Проводит лабораторные исследования эффективности различных рецептур и различных сорбентов для очистки конкретных типов ЖРО и определяет наиболее эффективные составы рецептур реагентов.
	ЖРО, образуемые на объекте
	рН
	Солесодержание, г/л
	Аоб., Бк/л

	Дезактивационные воды
	1-11
	1-7
	1Е+3 - 1Е+6

	Технологические воды
	5-9
	0,2-7
	1Е+3 - 5Е+5

	Воды РХЛ
	6-9
	0,15-5
	1Е+2 - 1Е+5

	Воды загрязнённые подземные
	7-8
	0,15-2
	1Е+2 - 5Е+2

	Растворы регенерационные
	1-3
	25-50
	1Е+5 - 1Е+6

	Воды сан. пропускников и спец. прачечных
	7-9
	0,15-0,55
	1Е+2 - 1Е+4


3.2. Разрабатывает технические условия использования сорбционно–реагентных материалов для очистки различных типов ЖРО.
3.3. Разрабатывает рекомендации по программе и методике комплексных испытаний систем на модельных и реальных растворах.
3.4. Подготавливает конспекты лекций и разрабатывает программу обучения для эксплуатирующего персонала в части технологии переработки ЖРО.
3.5. Принимает участие в первоначальном обучении и аттестации эксплуатирующего персонала в части технологии переработки ЖРО.
3.6. Разрабатывает инструкцию перезарядки сорбентов.
3.7. Принимает участие в разработке инструкции по эксплуатации и обслуживанию технологической системы переработки ЖРО в здании 2А (инструкции по эксплуатации);

3.8. Участвует в приемочных испытаниях и вводе объектов в эксплуатацию.
4. Исходные данные.

Для разработки указанной документации должны быть использованы следующие материалы:

4.1. техническое задание на разработку документации;

4.2. проектно-сметная документация на строительство комплекса переработки ЖРО в бухте Сысоева;

4.3. физико-химический и радионуклидный состав ЖРО, планируемых для переработки на комплексе.

5. Требования к результатам работы.

5.1. Основные требования: 

5.1.1. Все отчетные документы (оригиналы), разрабатываемые (подготавливаемые) Исполнителем работ по настоящему техническому заданию, являются обязательными для представления Заказчику в сроки, указанные в Договоре и Техническом задании.
5.1.2. Новые рецептуры сорбентов и сорбционно-реагентных материалов разрабатываются применительно к действующему производству ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» по изготовлению сорбентов и сорбционно-реагентные материалов.  

5.2. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче. Исполнитель отчитывается перед Заказчиком следующей технической документацией в соответствии с актом сдачи – приемки выполненных работ:

5.2.1. Отчетный документ «Лабораторные исследования эффективности различных рецептур и различных сорбентов для очистки конкретных типов ЖРО. Наиболее эффективные составы рецептур реагентов».

5.2.2. Отчетные документы «Технические условия использования сорбционно–реагентных материалов» для очистки различных типов ЖРО.
5.2.3. Отчетный документ «Рекомендации по программе и методике комплексных испытаний систем на модельных и реальных растворах». 

5.2.4. Отчетный документ «Конспекты лекций, программа обучения». 

5.2.5. Отчетный документ «Инструкция перезарядки сорбентов».
5.2.6. Отчетный документ «Предложения для разработки инструкции по эксплуатации и обслуживанию технологической системы переработки ЖРО в здании 2А (инструкции по эксплуатации).
5.2.7. Отчетный документ «Итоговый отчет по НИР».
5.3. Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, в том числе:

· Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗВ редакции законов от: 28.10.2002 № 129-ФЗ, 22.08.2004 № 122-ФЗ, 04.12.2006 № 206-ФЗД8.12.2006 № 232-ФЗ, 30.10.2007 «241-ФЗ, 30.12.2008 № 309 ФЗ, 07.05.2009 №84-ФЗ;

· Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52 в редакции законов от: 30.12.2001 № 196-ФЗ, 10.01.2003 №15-ФЗ, 30.06.2003 №86-ФЗ,22.08.2004 №122-ФЗ, 09.05.2005 № 45-ФЗ, 31.12.2005 №199-ФЗ, 18.12.2006 №232-Ф3, 29.12.2006 № 258-ФЗ, 30.12.2006 № 266-ФЗ, 26.06.2007 №118-ФЗ, 08.11.2007 № 258-ФЗ, 01.12.2007 № 309-ФЗД4.07.2008 №П8-Ф3, 23.07.2008 № 160-ФЗ, 30.12.2008 № 309-ФЗ с изменениями внесёнными Федеральными законами от 12.06.2006 № 88-ФЗ, 27.10.2008 № 178-ФЗ, 22.12.2008 № 268-ФЗ;

· Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 в редакции законов от: 22.08.2004 № 122-ФЗ, 23.07.2008 №160-ФЗ;

· Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ в редакции законов от: 22.08.2004 № 122-ФЗ, 29.12.2004 №199-ФЗ, 09.05.2005 №45-ФЗ, 31.12.2005 №199-ФЗ. 18.12.2006 № 232-Ф3, 05.02.2007 №13-Ф3, 25.06.2007 №118-ФЗ, 24.6.2008 № 93-ФЗ, 14.07.2008 №118-ФЗ, 23.07.2008 № 160-ФЗ, 30.12.2008 № 309-ФЗД4.03.2009 № 32-ФЗ;

· Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»

· СП 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

· СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);

· СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002);

· НП-019-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности;

· НП-020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности;

· НП-021-2000 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности;

· НП-067-11 Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации;

· ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

· ГОСТ РВ 0015-002-2012 Системы разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования.

· РД 5.90.2532-87 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами;

· РД 5.ИМЯН-092-2009 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами;

· Единый отраслевой порядок приемки законченных строительством объектов ФАЙЛ и ГОЗ, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» №1/395-П от 23.04.2014.
6. Требования к качеству выполнения работ.

6.1. Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы установленным порядком.
7. Требования к сроку выполнения работ.
Начало – с даты подписания договора Сторонами

Окончание – 31.08.2014 г.

8. Порядок приемки.

8.1. Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в договоре или дополнительных соглашениях к договору являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

8.2. Результаты работы оформляются в виде технических актов выполнения работ.

8.3. Финансовый отчет о выполнении работ по договору в установленной форме (представляется Исполнителем не позднее 31.08.2014 г.).

9. Требования к отчётности.

9.1. По выполнению работ заказчику предоставляются акты и документы, подтверждающие выполнение объёмов работ и итоговый отчет. Итоговый отчет должен включать:

· копии актов приемки работ соисполнителей;

· финансовый отчет (представляется Исполнителем в сроки не позднее 31.08.2014 г.).
Главный инженер ДВЦ «ДальРАО» -
первый заместитель директора





    В.Б. Панин
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