Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (начало)

Лист	Наименование	Примечание
1	Нестандартное оборудование. Общие данные.	
2	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³.	
	Сборочный чертеж.	
2.1	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³. Крыша.	
2.2	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³. Стенка.	
2.3	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³. Стенка.	
2.4	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³. Днище.	
2.5	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³.	
	Лаз. Сборочный чертеж.	
2.6	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³. Лаз. Крышка.	
2.7	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³. Лаз. Ручка.	
2.8	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³. Лаз. Фланец.	
2.9	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³.	
	Лаз. Скоба левая.	
2.10	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³. Лаз. Ушко.	
2.11	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³.	
	Лаз. Скоба правая.	
2.12	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³. Лаз. Ось.	
2.13	Нестандартное оборудование. Бак перелива масла V=2,5 м³.	
	Лаз. Обечайка.	
3	Бак низких точек V=4,8м³. Сборочный чертеж.	
3.1	Бак низких точек V=4,8м³. Крыша	
3.2	Бак низких точек V=4,8м³. Стенка	
3.3	Бак низких точек V=4,8м³. Стенка	
3.4	Бак низких точек V=4,8м³. Стенка	
3.5	Бак низких точек V=4,8м³. Днище	
3.6	Бак низких точек V=4,8м³. Лаз. Сборочный чертеж.	
3.7	Бак низких точек V=4,8м³. Лаз. Крышка	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (окончание)

Лист	Наименование	Примечание
3.8	Бак низких точек V=4,8м³. Лаз. Ручка	
3.9	Бак низких точек V=4,8м³. Лаз. Фланец	
3.10	Бак низких точек V=4,8м³. Лаз. Скоба левая	
3.11	Бак низких точек V=4,8м³. Лаз. Ушко	
3.12	Бак низких точек V=4,8м³. Лаз. Скоба правая	
3.13	Бак низких точек V=4,8м³. Лаз. Ось	
3.14	Бак низких точек V=4,8м³. Лаз. Обечайка	
4	Расширитель дренажей. Сборочный чертеж.	
4.1	Расширитель дренажей. Днище.	
5.5.1..5.4	Нестандартное оборудование. Ведомость потребности в материалах.	

Общие указания

1 Рабочая документация выполнена на основании договора №1350 от 12.11.12г.

2 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 83751

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Михеев			12.05.14
ГИП		Трапезников			12.05.14
Нач. отд.		Волков			12.05.14
Проверил		Шкитилева			12.05.14
Разработал		Михеев			12.05.14

1350.12.38А–30UHJ–1837–TD

Объекты III очереди строительства
ЗАО СГК (ТЭЦ)

Трубопроводы машзала БВД в осях 16–28 в рядах А–В и внутристанционные трубопроводы.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	37

Нестандартное оборудование. Общие данные

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД