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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому содержанию помещений 
энергоблока №4 Ростовской АЭС 


1. Основание для заключения договора
1.1. Обеспечение выполнения оперативных поручений Генерального подрядчика по техническому содержанию зоны и помещений энергоблока №4 Ростовской АЭС.

2. Состав и основные требования к производству работ и оказанию услуг
2.1. Содержание и уборка помещений основных объектов строительства с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.
2.2. Уборка мусора и строительных отходов из помещений РО и машзала энергоблока №4.
2.3. Вывоз складированного строительного мусора в специально отведенные Заказчиком места, с использованием грузового автопарка, находящегося в постоянном распоряжении организации.
2.4. Для складирования мусора и отходов строительного производства в помещениях должны быть оборудованы специально отведенные места.
2.5. Допускается временное складирование мусора, грунта, отходов строительного производства на территории, в специально отведенных местах, с учетом обеспечения безопасного производства работ и требований СанПиН.
2.6. Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно.

3. Исходные данные для выполнения работ и оказания услуг
3.1. Выполнение работ распространяется на зону основных объектов строительства: помещения Реакторного, Деаэраторного отделений, Этажерки электротехнических устройств и машзала энергоблока №4.
Период выполнения работ: в течение 12 месяцев с даты подписания договора.


3.2. Площадь помещений основных объектов строительства, подлежащих обслуживанию, согласно прилагаемого перечня составляет:
По энергоблоку №4 – 16984,8 м2.
Приложения:
1. Перечень работ (услуг) с указанием периодичности уборки – на 1л.


Заместитель директора по строительству 				   О.И. Бородин

Заместитель начальника УСМР                                                       Э.А. Балясников
















Приложение № 1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по текущей уборке помещений энергоблока №4 
(к техническому заданию на период: в течение 12 месяцев с даты подписания договора)
	№ п/п
	
Наименование

	Ед. изм.
	Объем
	Периодичность

	1.1
	
Подметание полов лестничных клеток ЛК 1,2,3,4, ДО, ЭЭТУ

	м2
	1 422,9
	1 раз в день

	1.2
	
Мытье полов ЛК 1,2,3,4

	м2
	1 422,9
	1 раз в день

	1.3
	
Мытье стен ЛК

	м2
	2833,40
	1 раз в неделю

	1.4
	
Подметание полов холлов 1,2,3,4

	м2
	1 233,30
	1 раз в день

	1.5
	
Мытье полов холлов 1,2,3,4

	м2
	1 233,30
	1 раз в неделю

	1.6
	
Подметание полов коридоров

	м2
	3 573,00
	1 раз в день

	1.7
	Мытьё полов и стен коридоров, санузлов
	м2
	9182,5
	1 раз в неделю

	1.8
	
Подметание полов в прочих помещениях

	м2
	10 755,60
	1 раз в неделю

	1.9
	
Вынос мусора из помещений холлов, 
лестничных клеток, коридоров в места складирования на расстояние 50 м на носилках

	тн
	1,7
	ежедневно

	1.10
	Вывоз складированного строительного мусора в специально отведенные Заказчиком места, с использованием грузового автопарка
	тн
	1,7
	ежедневно




Заместитель начальника УСМР                                                       Э.А. Балясников

