



Экспликация зданий и сооружений

Номер здания	Номер на плане	Наименование	Примечание
		Существующие	
122Г		Сливо-наливная эстакада дизельного топлива	Демонтаж
122В		Насосная	Перепрофилирование
122Д		Раздаточное устройство	Демонтаж
122 З		Резервуар для диз. топлива V 300 м. куб.	Демонтаж
122И		Резервуар для диз. топлива V 200 м. куб.	Демонтаж
154Б		Отстойник	Демонтаж
111А		Ангар	Демонтаж
150		Здание котельной	

Номер здания	Номер на плане	Наименование	Примечание
		проектируемые	
	122Е	Продуктовая насосная станция	Реконструкция
	01	Резервуарный парк (2 резервуара V=350х3)	
	02	Автомобильная сливо-наливная установка	
	03	Блок-бокс электроснабжения	

Условные обозначения

Существующие		Проектируемые				
	Здания и сооружения демонтируемые		Здания и сооружения		Технологическая эстакада	18 Цепи 24В
Кпр	Канализация промышленных стоков		Пожарный проезд		Кабельная эстакада	47 Цепи ИБЦ
Дл	Канализация ливневых стоков		Отмос	W1 W2 W3 W4	кабельная линия до 1000В надземная (по металл. конструкциям)	65 Цепи RS485
	Водопровод		Лоток закрытый для поверхностных стоков	W1 W2 W3 W4	кабельная линия до 1000В в грунте в защитной трубе	64 Цепи 220В
	Теплосеть		Прожекторная мачта		Канализация промышленно дождевых стоков	Кабели АТХ в коробе
	Электрический кабель		ПМ		Дренажная сеть	Кабели АТХ в земле

						П.1204.РП-0-АТХ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГБУ «НИТИ им. А. П. Александрова»	
Разраб.		Москвин			29.12	Автоматизация технологического процесса	Стадия Лист Листов
Пров.		Изимов			29.12		РП 32
Гл.спец.							
Н.контр.		Топчук			29.12	План расположения кабельных трасс	Петропроект
ГИП		Кароблл			29.12		
Утв.Кардаш							

Согласовано

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.