ВНИПИ ПРОМТЕХНОЛОГИИ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии»
(ОАО «ВНИПИпромтехнологии»)

РЕКОНСТРУКЦИЯ (УКРЕПЛЕНИЕ) ЗАЩИТНОЙ ДАМБЫ и ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УКЛАДКА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ «СРЕДНЕЕ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 11 Смета на строительство объектов капитального строительства

Книга 1. Сводный сметный расчет, объектные сметные расчеты.

100-9284-СМ1

ТОМ 11.1

Заместитель директора-
Главный инженер — С.А. Гуськов

Главный инженер проекта — П.Н. Пасхин

Согласовано:
Заместитель генерального директора – главный инженер
ОАО «НПГХО»
_____В.В. Балякин
Доверенность №100-25/ДОВ-237 от 09.01.2014г.

2013

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл. А-184-13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах III квартала 2013г с НДС (18%).	**1 059 925,34**	***6 967,24***	**2 540,25**	**117 758,47**	**1 187 191,30**
		в том числе возвратные суммы от разборки временных зданий и сооружений					**(3812,24)**
		(500,11) *6,46 *1,18					
		в том числе по этапам строительства:					
		По этапу 1:	***420 831,85***	***6 967,24***	***2 540,25***	***48 034,73***	***478 374,07***
		в том числе возвратные суммы от разборки временных зданий и сооружений по этапу 1					***(1528,60)***
		По этапу 2:	***304 016,55***	***0,00***	***0,00***	***33 206,95***	***337 223,50***
		в том числе возвратные суммы от разборки временных зданий и сооружений по этапу 2					***(1086,33)***
		По этапу 3:	***335 076,94***	***0,00***	***0,00***	***36 516,79***	***371 593,73***
		в том числе возвратные суммы от разборки временных зданий и сооружений по этапу 3					***(1197,31)***
		В том числе справочно по этапам 1-3 в текущих ценах III кв.:					
		изыскательские работы					**33 251,77**
		проектные работы					**27 273,18**
		проектные и изыскательские работы с НДС 18%					**71 419,44**

Заместитель директора - Главный инженер _____ **С.А.Гуськов**

Главный инженер проекта _____ **П.Н.Пасхин**

Руководитель сметно-экономического отдела _____ **А.Б.Малинина**

Заказчик Заместитель генерального директора – главный инженер _____ В.В. Балякин

(должность) *(подпись)* *(инициалы, фамилия)*

Доверенность №100-25/ДОВ-237 от 09.01.2014г.

ВНИПИ ПРОМТЕХНОЛОГИИ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии»
(ОАО «ВНИПИпромтехнологии»)

РЕКОНСТРУКЦИЯ (УКРЕПЛЕНИЕ) ЗАЩИТНОЙ ДАМБЫ и ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УКЛАДКА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ «СРЕДНЕЕ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 11 Смета на строительство объектов капитального строительства

Книга 2/1. Локальные сметные расчеты

100-9284-СМ2

ТОМ 11.2

Заместитель директора-
Главный инженер С.А. Гуськов

Главный инженер проекта П.Н. Пасхин

Согласовано:
Заместитель генерального директора – главный инженер
ОАО «ППГХО»
В.В. Балякин
Доверенность №100-25/ДОВ-237 от 09.01.2014г.

2013

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл. А-185-13

ВНИПИ ПРОМТЕХНОЛОГИИ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии»
(ОАО «ВНИПИпромтехнологии»)

РЕКОНСТРУКЦИЯ (УКРЕПЛЕНИЕ) ЗАЩИТНОЙ ДАМБЫ и ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УКЛАДКА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ «СРЕДНЕЕ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 11 Смета на строительство объектов капитального строительства

Книга 2/2. Ведомости объемов работ

100-9284-СМ2

ТОМ 11.2

Заместитель директора-
Главный инженер С.А. Гуськов

Главный инженер проекта П.Н. Пасхин

Согласовано:
Заместитель генерального директора – главный инженер
ОАО «ГИПГХО»
_____ В.В. Балякин
Доверенность №100-25/ДОВ-237 от 09.01.2014г.

2013

Инв. № подл. А-185-13 | Подл. и дата | Взам. инв. №

ВНИПИ
ПРОМТЕХНОЛОГИИ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии»
(ОАО «ВНИПИпромтехнологии»)

РЕКОНСТРУКЦИЯ (УКРЕПЛЕНИЕ) ЗАЩИТНОЙ ДАМБЫ и ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УКЛАДКА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ «СРЕДНЕЕ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 11 Смета на строительство объектов капитального строительства

Книга 2/3. Прайс - листы

100-9284-СМ2

ТОМ 11.2

Заместитель директора-
Главный инженер С.А. Гуськов

Главный инженер проекта П.Н. Пасхин

Согласовано:
Заместитель генерального директора – главный инженер
ОАО «НПГХО»
_____В.В. Балякин
Доверенность №100-25/ДОВ-237 от 09.01.2014г.

2013

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл. А-185-13