Разъяснения
положений Документации открытого конкурса

27.10.2015	7453-245-ИОР-15-Р1

[bookmark: _GoBack]Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП»), являющийся организатором открытого конкурса на право заключения договора по лоту № 7453-245-ИОР-15 «Право заключения договора на выполнение работ по теме: «Оптимизация системы охлаждения для АЭС в Иордании» (извещение о проведении конкурса и документация конкурса опубликованы «05» октября 2015 года на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru) (закупка № 31502824202), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка № 151005/0528/801) на (ЭТП) Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ (закупка № С021358) в ответ на запрос разъяснений сообщает:

	№ пп
	Вопросы
	Ответы

	1
	Пункт 1.1 изложить в редакции: «Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих научно-исследовательских, опытно-конструкторских и/или технологических работ по теме: «Оптимизация системы охлаждения для АЭС в Иордании», Заказчик обязуется принять результаты выполнения работ и оплатить их» согласно наименованию работы, приведенной в ТЗ.
	В соответствии с пунктом 20 Извещения, договор, который будет заключен по результатам процедуры закупки, составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке, с учетом преддоговорных переговоров, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации.

	2
	Пункт 2.3 изложить в редакции: «Основанием для проведения расчетов за выполненные работы является акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактура» и далее по тексту использовать термин «акт сдачи-приемки выполненных работ» в целях единообразия.
	В соответствии с пунктом 8 Извещения о проведении закупки Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	3
	Пункт 2.4, второй абзац, первое предложение изложить в редакции: «Срок предоставления актов сдачи-приемки выполненных работ: не позже 1-го (одного) рабочего дня срока окончания работ по этапу, установленного Календарным планом», так как КП - неотъемлемая часть Договора, срок выполнения работ и сдачи результатов - в соответствии с КП (п.1.3 Договора), а привязка сроков предоставления актов к  1-му (первому) рабочему дню месяца необоснованна.
	В соответствии с пунктом 8 Извещения о проведении закупки Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	4
	Пункт 2.5 изложить в редакции: «Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком поэтапно, на основании акта сдачи-приемки выполненных  работ с приложением счета-фактуры, в течение 20  рабочих дней после поступления соответствующих средств от Генерального заказчика в рамках Генерального договора, но не более 90 дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ», поскольку срок 60 дней после того, как средства на оплату уже получены,  неоправданно велик.
	В соответствии с пунктом 8 Извещения о проведении закупки Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	5
	Просим дать разъяснение по пункту 3.1.16: «Выполнить Работы собственными силами и/или силами привлеченных организаций в полном соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), а также в соответствии с проектной документацией», так как непонятно о какой проектной документации идёт речь.
	В соответствии с пунктом 8 Извещения о проведении закупки Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	6
	Пункт 3.1.5 изложить в редакции: «В минимально возможный срок (не более 10 рабочих дней) и за свой счет устранять несоответствия и дополнять Документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты Документации, разрабатываемой Исполнителем, в случае ее несоответствия требованиям Технического задания, условиям настоящего Договора и действующей нормативно-технической документации» во избежание риска предъявления необоснованных требований.
	В соответствии с пунктом 8 Извещения о проведении закупки Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	7
	Пункт 4.2, третий абзац изложить в редакции: «Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном виде на CD носителе в 1 (одном) экземпляре для проведения входного контроля. Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля. При наличии замечаний Исполнитель обязан устранить замечания Заказчика и направить Заказчику исправленную документацию. В случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF», требование предоставить 3 экз. для входного контроля похоже на опечатку.
	В соответствии с пунктом 8 Извещения о проведении закупки Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	8
	Пункт 4.3 изложить в редакции: «В течение 2 рабочих дней с даты приёмки результата работ Генеральным заказчиком по соответствующему этапу генерального договора, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты передачи Исполнителем Заказчику результата работ по этапу, Заказчик подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приёмки выполненных работ с датой не позднее фактической приёмки результата работ Генеральным заказчиком и передаёт один экземпляр подписанного акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнителю. Исполнитель выставляет счет-фактуру к оформленному Сторонами акту сдачи-приемки выполненных работ по этапу в порядке и сроки, установленные НК РФ», так как срок подписания акта неоправданно велик после прохождения входного контроля и принятия работы Гензаказчиком. 
Мотивированный отказ по недостаткам в документации направляется на этапе входного контроля.
	В соответствии с пунктом 8 Извещения о проведении закупки Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	9
	Пункт 4.4 исключить по аналогичным причинам.
	В соответствии с пунктом 8 Извещения о проведении закупки Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	10
	Пункт 4.6 исключить, как не имеющий отношения к предмету договора.
	В соответствии с пунктом 8 Извещения о проведении закупки Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	11
	Пункт 4.7 исключить, как не имеющий отношения к предмету договора.
	В соответствии с пунктом 8 Извещения о проведении закупки Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	12
	Пункт 2.3 Технического задания требует выполнения работы в один этап, что вступает в противоречие с Календарным планом и пунктом 2.5 проекта договора. Просим разъяснить это противоречие.
	В соответствии с генеральным договором с Инозаказчиком данная работа является первым этапом инвестиционного проекта на сооружение АЭС в Иордании.
Календарным планом к договору подразумевается выполнение частной работы и для уточнения объемов и видов работ она разбита на 3 подэтапа.



