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№ ОК-141.12 «Балтийская АЭС. Блоки №№1,2. Разработка РД на объекты временных зданий и сооружений стройбазы (участок теплоизоляционных и антикоррозионных работ, комплекс вентиляционных работ) Балтийской АЭС, блоки 1,2.»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по теме

«Разработка РД на объекты временных зданий и сооружений стройбазы (участок теплоизоляционных и антикоррозионных работ, комплекс вентиляционных работ) Балтийской АЭС, блоки 1,2»

	№ 
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования
	Дополнительное соглашение №5 к договору №2980/ВТ1 (рег. №2010/4.1.3.1.1.2.2.32.1.1/43015 от 01.11.2010) приложение №3 к приложению3.

	2
	Генеральный заказчик
	ОАО « Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции»

	3
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	4
	Исполнитель
	Определяется путем конкурсных процедур.

	5
	Объект проектирования
	В соответствии с приложением.

	6
	Исходно-разрешительная документация
	В соответствии с приложением.

	7
	Вид строительства
	Новое строительство.

	8
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Калининградская обл., Неманский район, площадка строительства Балтийской атомной станции.

	9
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация.

	10
	Требования к составу и оформлению проектно-сметной документации
	В соответствии с НТД

	11
	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа
	В соответствии с приложением.

	12
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Согласно нормам и правилам. Нормальные условия труда.

	13
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В соответствии с приложением.

	14
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	В соответствии с приложением.


	15
	Этапы и сроки выполнения проектных работ
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
Начало выполнения
Окончание выполнения

1.Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС.Пусковой этап №1. Временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Комплекс вентиляционных работ».

С момента оформления договора
15.02.2013г.
2. Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС.Пусковой этап №1. Временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Участок теплоизоляционных и антикоррозионных работ».
С момента оформления договора
29.04.2013г.


	16
	Климатические и особые условия строительства
	Климатические параметры для района строительства принять по пункту «Калининград» - согласно СНиП 23-01-99*. Расчетную сейсмичность площадки принять по карте «А» ОСР-97 СНиП II-7-81 с учетом результатов инженерно-геологических изысканий.


	17
	Состав и содержание проектной документации
	Комплект рабочих чертежей и спецификаций. Локальные сметы.

	18
	Сметная документация
	Сметы выполнить в программе «Атом-смета», использовать 15-тиграфовую форму, ТЭР- 2001 г. По Калининградской области.

	19
	Условия согласования.
	Основные архитектурно-планировочные и технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком и Генподрядной организацией. Все необходимые согласования с Заказчиком выполняет разработчик рабочей документации.

	19
	Форма выдачи проектных материалов
	1. Проектные материалы передаются Заказчику в виде альбома чертежей и пояснительной записки в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.pdf».

2. Сметная документация передается заказчику в виде Альбома в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде в формате исходного документа.


Приложения:
– ТЗ №90 БтАЭС. Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Комплекс вентиляционных работ.
– ТЗ №91 БтАЭС. Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Участок теплоизоляционных и антикоррозионных работ.
Техническое задание № 91

на разработку проектно-сметной документации по объекту

«Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Временные здания и сооружения. 
Сооружения строительной базы. 
Участок теплоизоляционных и антикоррозионных работ (1.9)».
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования
	Соглашение о замене стороны в договоре № 2980/ВТ1               от 01.11.2010 (рег.№ 2010/4.1.3.1.1.2.2.32.1.1/43015)                    на выполнение работ/услуг по теме: «Разработка рабочей документации для строительства энергоблоков №1 и №2 Балтийской АЭС»  (per. № 2010/4.1.3.1.1.2.2.32.1.1/43015-5)

	2
	Заказчик
	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции».

	3
	Генпроектировщик
	 ОАО «СПбАЭП»

	4
	Разработчик рабочей документации
	ОАО «НИАЭП»

	5
	Объект проектирования
	Участок теплоизоляционных и антикоррозионных работ

	6
	Исходно-разрешительная документация(исходные данные)
	1. Проект организации строительства.

2. Результаты инженерно - геологических изысканий, выполненных на площадке строительства.

3. Перечень титульных временных зданий и сооружений производственной базы Балтийской АЭС, утвержденный ОАО «Концерн Росэнергоатом» от декабря 2011 г.

4. Генеральный план строительной базы.

	7
	Вид строительства
	Новое строительство.

	8
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Калининградская обл., Неманский

район, площадка строительства Балтийской атомной станции



	9
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	10
	Особые   требования проектирования
	Привязку зданий выполнить с учетом РД на внутриплощадочные ж/д пути и магистральные инженерные сети стройбазы. Внутриплощадочные автодороги Участка теплоизоляционных и антикоррозионных работ проработать отдельно с учетом компоновки зданий и противопожарных разрывов.

РД должна содержать раздел «демонтаж».

	11
	Основные

технико-экономические показатели объекта
	В составе Участка теплоизоляционных и антикоррозионных работ предусмотреть следующие здания и сооружения:

· поз. 1.9.1- Мастерская теплоизоляционных работ. Здание теплое, одноэтажное, размером в плане 24x42м.

· поз. 1.9.2- Мастерская антикоррозионных работ. Здание теплое, одноэтажное, размером в плане 42x87м.

· поз.1.9.3- Открытая площадка складирования. Площадка, размером в плане 32x110 м. с покрытием из железобетонных плит.

· поз. 1.9.4 - Склад растворителей.

Здание холодное, одноэтажное, размером в плане 12x24м.

· поз. 1.9.5 - Внутриплощадочные сети, дороги, площадки.

поз. 1.9.6 - Ограждение территории комплекса. 

Лимит по СМР не более 25953,81 тыс. руб. (цены 2001г.)

	12
	Требования к

архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям
	11.1. Конструкция складов - металлический каркас с обшивкой профилированным листом (холодные склады) или сэндвич - панелями (теплые склады).

11.2. Предусмотреть монтаж и инженерное обеспечение следующего грузоподъемного оборудования:

по поз. 1.9.1 -«Мастерская теплоизоляционных работ» - подвесные краны - 2 шт., грузоподъемностью 3,2 тн, L=11,4 м.

по поз. 1.9.2 - «Мастерская антикоррозионных работ» - подвесной кран - 2 шт., грузоподъемностью 5,0 тн, L=16,8 м.

по поз. 1.9.3 -«Открытая площадка складирования» - козловой кран - 1 шт., грузоподъемностью 310,0тн, L=25,04 м.

11.3. Площадки и автодороги предусмотреть с твердым покрытием под нагрузку 12 тн на ось. Автодороги шириной 6 м. Предусмотреть 2 въезда на территорию участка.

11.4. Предусмотреть наружное освещение территории комплекса. Применить высокомачтовые опоры со светодиодными светильниками. Расположение опор, их

количество, направленность светильников, мощность определить проектированием. Сети освещения выполнить кабелем с медными жилами.

11.5. Внутриплощадочные инженерные сети:

· кабельные линии электроснабжения и освещения проложить в одной транше;

· Сети водоснабжения и хоз-бытовой канализации
проложить в траншеях;

· Сети теплоснабжения выполнить из стальных труб в ППУ изоляции на бетонных опорах;

· Сети ливневой канализации, внутриплощадочные сети выполнить с подключением к сетям В1, К1 и К2 стройбазы.

 11.6  По периметру территории комплекса выполнить ограждение сетчатыми панелями по металлическим столбам, высотой 2 метра.

11.7  Стоимость СМР в ценах 2001 г. без стоимости технологического и грузоподъемного оборудования для зданий складов обеспечить не выше:

· теплые склады – 4500 руб/м2
· холодные склады – 4000 руб/м2


	13
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	Согласно нормам и правилам. Нормальные условия труда.

	14
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	ИТМ по ГО и ЧС разрабатываются по исходным данным и требования ГУ МЧС России по Калининградской области в комплексе на площадку строительства Балтийской АЭС.

	15
	Этапы и сроки выполнения проектных работ
	В соответствии с договором работа выполняется в рамках одного отчетного этапа.

Сроки выполнения проектных работ - в соответствии с графиком выпуска ПСД

	16
	Климатические и особые условия строительства
	Расчетную сейсмичность площадки принять по карте «А»      ОСР-97 СНиП II-7-81 с учетом результатов инженерно - геологических изысканий.

Климатические параметры для района строительства принять по пункту «Калининград» - согласно СНиП 23-01-99*.

	17
	Состав и содержание проектной документации
	15.1. Комплект рабочих чертежей.

15.2. РЧ по демонтажу зданий и сооружений.

 15.3   Локальные сметы.

	18
	Сметная документация
	Сметы выполнить в программе «Атомсмета», использовать      15-ти графовую форму, ТЭР- 2001 г. по Калининградской области.

	19
	Условия согласования.
	Основные архитектурно-планировочные и технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком. Все необходимые согласования с Ген. проектировщиком выполняет разработчик рабочей документации.

	20
	Форма выдачи проектных материалов
	1.      Проектные материалы передаются Заказчику в виде альбома чертежей и пояснительной записки в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.pdf».
2. Сметная документация передается заказчику в виде Альбома в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде в формате исходного документа
3. Стоимость работ по монтажу грузоподъемного и технологического оборудования и стоимость оборудования должны быть оформлены раздельно.

	21
	Особые условия проектирования
	- Так как главой 8 ССР не предусмотрены затраты на приобретение грузоподъемного и технологического оборудования для титульных временных зданий и сооружений, данное оборудование приобретается за счет средств генподрядной и подрядных организаций.


Техническое задание № 90

на разработку проектно-сметной документации по объекту

«Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Временные здания и сооружения. 
Сооружения строительной базы. 
Комплекс вентиляционных работ (1.7)».
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования
	Соглашение о замене стороны в договоре № 2980/ВТ1               от 01.11.2010 (рег.№ 2010/4.1.3.1.1.2.2.32.1.1/43015)                    на выполнение работ/услуг по теме: «Разработка рабочей документации для строительства энергоблоков №1 и №2 Балтийской АЭС»  (per. № 2010/4.1.3.1.1.2.2.32.1.1/43015-5)

	2
	Заказчик
	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции».

	3
	Генпроектировщик
	 ОАО «СПбАЭП»

	4
	Разработчик рабочей документации
	ОАО «НИАЭП»

	5
	Объект проектирования
	Комплекс вентиляционных работ

	6
	Исходно-разрешительная документация(исходные данные)
	1. Проект организации строительства.

2. Результаты инженерно - геологических изысканий, выполненных на площадке строительства.

3. Перечень титульных временных зданий и сооружений производственной базы Балтийской АЭС, утвержденный ОАО «Концерн Росэнергоатом» от декабря 2011 г.

4. Генеральный план строительной базы.

	7
	Вид строительства
	Новое строительство.

	8
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Калининградская обл., Неманский

район, площадка строительства Балтийской атомной станции.

	9
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	10
	Особые   требования проектирования
	Привязку зданий выполнить с учетом РД на внутриплощадочные ж/д пути и магистральные инженерные сети стройбазы. Внутриплощадочные автодороги Комплекса вентиляционных работ проработать отдельно с учетом компоновки зданий и противопожарных разрывов.

РД должна содержать раздел «демонтаж».

	11
	Основные

технико-экономические показатели объекта
	В составе Комплекса вентиляционных работ предусмотреть следующие здания и сооружения:

· поз. 1.7.1- Цех для сборки воздуховодов с окрасочной камерой и служебно-бытовым корпусом: 
· Цех для сборки воздуховодов с окрасочной камерой  - здание теплое, одноэтажное, размером в плане 24x60м;
· Служебно-бытовой корпус - здание теплое, одноэтажное, размером в плане 18x12м.
· поз. 1.7.2- Закрытый склад вентоборудования (теплый). Здание  одноэтажное, размером в плане 24x30м.

· поз.1.7.3- Склад воздуховодов (холодный). Здание одноэтажное, размером в плане 36х12м.

· поз. 1.7.4 – Внутриплощадочные сети, дороги, площадки.
- поз. 1.7.5 -  Ограждение территории комплекса. Лимит по СМР не более 10639,43 тыс. руб. (цены 2000г.)

	12
	Требования к

архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям
	11.1. Конструкция складов - металлический каркас с обшивкой профилированным листом (холодные склады) или сэндвич - панелями (теплые склады).

11.2. Предусмотреть подъемно - секционные ворота размером - 4,0x4,5(6)м - для автотранспорта.

11.3. Предусмотреть монтаж и инженерное обеспечение следующего грузоподъемного и технологического оборудования:

по поз. 1.7.1 - «Цех для сборки воздуховодов с окрасочной камерой и служебно - бытовым корпусом» - подвесные краны - 4 шт., грузоподъемностью 3,2 тн, L=11,4 м.

по поз. 1.7.2 - «Закрытый склад вентоборудования» - подвесной кран - 1 шт., грузоподъемностью 3,2 тн, L=11,4 м.

по поз. 1.7.3 - «Склад воздуховодов» - подвесной кран -      1 шт., грузоподъемностью 3,2 тн., L=11,4 м.

11.4. Площадки и автодороги предусмотреть с твердым покрытием под нагрузку 12 тн на ось. Автодороги шириной 6 м. Предусмотреть 2 въезда на территорию комплекса.

11.5. Предусмотреть наружное освещение территории комплекса. Применить высокомачтовые опоры с светодиодными светильниками. Расположение опор, их

количество, направленность светильников, мощность определить проектированием. Сети освещения выполнить кабелем с медными жилами.

11.6. Внутриплощадочные инженерные сети:

· Кабельные линии электроснабжения и освещения проложить в одной транше;
· Сети водоснабжения и хоз-бытовой канализации проложить в траншеях;
· Сети теплоснабжения выполнить из стальных труб в ППУ изоляции на бетонных опорах;

· Сети ливневой канализации; Внутриплощадочные сети выполнить с подключением к сетям В1, К1 и К2 стройбазы.

11.7. По периметру территории комплекса выполнить ограждение сетчатыми панелями по металлическим столбам, высотой 2 м.

11.8 Стоимость СМР в ценах 2001г. без стоимости технологического и грузоподъемного оборудования для зданий складов обеспечить не выше:

·     теплые склады - 4500 руб/м2;
· холодные склады - 4000 руб/м2.
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	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
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	ИТМ по ГО и ЧС разрабатываются по исходным данным и требования ГУ МЧС России по Калининградской области в комплексе на площадку строительства Балтийской АЭС.

	15
	Этапы и сроки выполнения проектных работ
	В соответствии с договором работа выполняется в рамках одного отчетного этапа.

Сроки выполнения проектных работ - в соответствии с графиком выпуска ПСД (приложение 3 к Д/соглашению №2 к договору 2980/ВТ 1).

	16
	Климатические и особые условия строительства
	Расчетную сейсмичность площадки принять по карте «А»      ОСР-97 СНиП II-7-81 с учетом результатов инженерно - геологических изысканий.

Климатические параметры для района строительства принять по пункту «Калининград» - согласно СНиП 23-01-99*.
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	Состав и содержание проектной документации
	15.1 Комплект рабочих чертежей.

15.2 РЧ по демонтажу зданий и сооружений.

15.3    Локальные сметы.
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	Сметная документация
	Сметы выполнить в программе «Атомсмета», использовать      15-ти графовую форму, ТЭР- 2001 г. по Калининградской области.

	19
	Условия согласования.
	Основные архитектурно-планировочные и технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком. 

Все необходимые согласования с Ген. проектировщиком выполняет разработчик рабочей документации.
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	Форма выдачи проектных материалов
	1.     Проектные материалы передаются Заказчику в виде сброшюрованного альбома чертежей и пояснительной записки в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.pdf».
2. Сметная документация передается заказчику в виде Альбома в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде в формате исходного документа
3. Стоимость работ по монтажу грузоподъемного и технологического оборудования и стоимость оборудования должны быть оформлены раздельно.
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	Так как главой 8 ССР не предусмотрены затраты на приобретение грузоподъемного и технологического оборудования для титульных временных зданий и сооружений, данное оборудование приобретается за счет средств генподрядной и подрядных организаций.



