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	1. [bookmark: _Toc417633238]Термины,  сокращения и определения

	НИАЭП
	-
	Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП»)

	1С:УСО 8
	-
	Программный комплекс управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия «Управление строительной организацией» на платформе «1С: Предприятие 8»

	2. [bookmark: _Toc417633239]
Общие сведения

	2.1. [bookmark: _Toc417633240]Наименование работ по проекту:

	Разработка подсистемы «Закрытие отчетного периода» в программном продукте 1С:УСО 8 (далее по тексту – Система).

	На основании данного технического задания должно быть произведено существенное изменение характеристик 1С:УСО 8 – разработка и внедрение новой подсистемы «Закрытие отчетного периода» в программном продукте 1С:УСО 8.

	2.2. [bookmark: _Toc417633241]Номер проекта:

	-

	2.3. [bookmark: _Toc417633242]Наименование Заказчика и Исполнителя работ по проекту:

	Заказчик – Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ».
Исполнитель – определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

	2.4. [bookmark: _Toc354387930][bookmark: _Toc417633243]Перечень документов, на основании которых создается Система:

	-

	2.5. [bookmark: _Toc417633244]Сроки выполнения работ:

	Срок выполнения работ составляет 90 календарных дней от даты заключения договора между Исполнителем и Заказчиком.

	2.6. [bookmark: _Toc417633245]Сведения о порядке финансирования работ:

	Финансирование выполненных Исполнителем работ осуществляется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком.

	2.7. [bookmark: _Toc417633246]Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ:

	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию Системы определяется договором между Исполнителем и Заказчиком.





	3. [bookmark: _Toc417633247]Назначение и цели создания (развития) Системы

	3.1. [bookmark: _Toc417633248]Цели и назначение Системы:

	Подсистема «Закрытие отчетного периода» в программном продукте 1С:УСО 8 предназначена для автоматизации процедуры управления процессом закрытия отчетного периода в 1С:УСО 8 на уровне каждой использующей данную  информационную систему организации, а также в целом по группе организаций .

	4. [bookmark: _Toc354387937][bookmark: _Toc417633249]Характеристики объекта автоматизации

	4.1. Заказчик

	АО «НИАЭП» – реализует проекты по строительству объектов для обращения с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для любых сложных инженерных объектов. 

	Структура АО «НИАЭП», управляющей компании АО «АСЭ» представляет собой сеть офисов по управлению проектами по сооружению объектов, в числе которых (включая АО «АСЭ»):

	· проектный институт в Нижнем Новгороде; 

	· три офиса по управлению сооружением АЭС (Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург); 

	· представительства в 10 странах Европы и Азии, где реализуются или планируются проекты: Болгария, Венгрия, Вьетнам, Иран, Индия, Китай, Турция, Чехия, Словакия, Украина. 

	Сегодня в АО «НИАЭП», управляющей компании АО «АСЭ», трудится более 4000 человек, а с учетом дочерних предприятий – более 7000 (включая АО «АСЭ»). 

	Пакет реализуемых проектов - 20 сооружаемых или проектируемых одновременно энергоблоков в России и за рубежом (включая АО «АСЭ»). 

	4.2. [bookmark: _Toc354387938][bookmark: _Toc417633250]Краткие сведения об объекте автоматизации:

	4.2.1. 1С:УСО 8

	· Ввод в промышленную эксплуатацию – 2009 год.

	· Кол-во пользователей в системе –1 208.

	· Кол-во пользователей находящихся в информационной базе в один момент времени – от 400 до 800.

	Подсистема «Закрытие отчетного периода» создается с целью выполнения следующей функции:
a) Автоматизации мониторинга и управления процессом закрытия отчетного периода.

	4.2.2. Выполняемые доработки 1С:УСО 8 должны отвечать следующим требованиям:

	· При доработке 1С:УСО 8 должны быть сохранены механизмы информационной безопасности, реализованные в технологической платформе «1С:Предприятие 8.2z»;

	· В ходе доработки 1С:УСО 8 должна быть разработана подсистема «Закрытие отчетного периода», соответствующая требованиям нормативных актов РФ в сфере бухгалтерского учета по стандартам РСБУ, налогового учета по законодательству РФ, а также требованиям национальных стандартов бухгалтерского учета в местах присутствия зарубежных подразделений компании,  в том числе:

	· разрабатываемая подсистема должна соответствовать требованиям указанных выше нормативных актов, регулирующим деятельность компаний, имеющих территориально-распределенную организационную структуру:

	· филиалы и обособленные подразделения, как на самостоятельном балансе, так и не выделенные на самостоятельный баланс; 

	· филиалы и обособленные подразделения, осуществляющие свою деятельность на территории РФ и за пределами территории РФ;

	· включая внутрихозяйственные (межфилиальные) взаимоотношения и расчеты;

	· Не нарушать быстродействие 1С:УСО 8 при одновременном использовании не менее, чем 400 пользователями. 

	· Не нарушать логику работы иных бизнес-функций реализованных в Системе, в том числе по учету строительной и инжиниринговой деятельности.

	4.3. [bookmark: _Toc354387939][bookmark: _Toc417633251]Сведения об условиях эксплуатации Системы:

	В ходе эксплуатации Система должна быть способна к интеграции в свою среду новых подсистем, расширения функций уже имеющихся, а так же допускающая свою интеграцию в состав более крупных «охватывающих» информационных комплексов. Данный принцип требует соблюдения принятых в мире стандартов на правила передачи (протоколы, интерфейсы) и хранения информации, что в значительной степени облегчает развитие и расширение систем.

	Система должна обеспечивать на каждом уровне санкционированный доступ к информации. Это означает, что ту или иную информацию пользователь может получить от системы только в соответствии с установленными для него правами (на создание, на чтение, на модификацию, на уничтожение данных и т.п.). Эти права устанавливаются администратором системы на основе документов, регламентирующих правила пользования информацией, циркулирующей в системе. Данный принцип предъявляет определенные требования к степени защиты информации в каналах связи, локальных вычислительных сетях, на отдельных машинах, входящих в состав программно-технического обеспечения системы.

	5. [bookmark: _Toc417633252]Требования к Системе 

	5.1. [bookmark: _Toc417633253]Требования к Системе в целом

	5.1.1. Требования к структуре и функционированию системы:

	5.1.1.1. Требования к режимам функционирования системы

	Система должна функционировать непрерывно круглосуточно. Под непрерывным режимом работы Системы понимается режим работы, при котором Система постоянно находится во включенном состоянии за исключением времени, необходимого для ее планового и внепланового технического обслуживания.

	Система должна поддерживать многопользовательский режим работы.

	5.1.1.2. Требования по диагностированию системы

	Требования не предъявляются.

	5.1.1.3. Перспективы развития, модернизации системы

	Принцип построения Системы должен предусматривать возможности для развития и модернизации Системы.

	Развитие и модернизация Системы в целом должно осуществляться в следующих направлениях:

	· развитие функциональности за счет увеличения количества объектов информационного обмена;

	· организация информационного взаимодействия с иными смежными системами;

	5.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы:

	5.1.2.1. Требования к численности персонала (пользователей) Системы:

	Численность и квалификация персонала Системы должны определяться с учетом следующих требований:

	· структура и конфигурация системы должны быть спроектированы и реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего персонала;

	· структура Системы должна предоставлять возможность управления всем доступным функционалом системы как одному администратору, так и предоставлять возможность разделения ответственности по администрированию между несколькими администраторами;

	5.1.2.2. Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков:

	Для администрирования Системы к администратору не должны предъявляться требования по знанию всех особенностей функционирования элементов, входящих в состав администрируемых компонентов Системы.

	5.1.2.3. Требуемый режим работы персонала АС:

	Аппаратно-программный комплекс Системы не должен требовать круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли управления.

	Режим работы персонала Системы должен обеспечивать своевременное выполнение всех операций в Системе согласно регламентам выполнения операций в Системе.

	5.1.3. Показатели назначения

	5.1.3.1. Степень приспособляемости Системы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления:

	Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения.

	5.1.3.2. Допустимые пределы модернизации и развития системы:  

	Без ограничений.

	5.1.3.3. Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы:

	Аппаратно-программный комплекс Системы должна обеспечивать:

	· полноту покрытия функциональных требований к Системе;

	· отсутствие повторного ввода информации, если это не противоречит требованиям проверки достоверности информации;

	· механизмы проверки информации, вводимой в Систему, на корректность, полноту и соответствие основным справочникам;

	· одновременную работу всех подключенных к Системе пользователей (многопользовательский режим работы), в т.ч. территориально удаленных друг от друга;
· отклик Системы на действия пользователя при работе с элементами интерфейса (например, открытие/закрытие экранной формы, переключение на другую вкладку, выбор информации с помощью элементов форм, нажатие на кнопку и пр.) не более 5 сек.

	· Продуктивное использование Системы не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию без необходимости перехода на новую версию.

	5.1.4. Требования к надежности

	5.1.4.1. Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем:

	Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

	· при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла Системы;

	· при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС;

	· при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

	5.1.5. Требования безопасности

	Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.)  не предъявляются.

	5.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике

	К разрабатываемому интерфейсу пользователя предъявляются следующие требования:

	· минимальный отклик системы;

	· удобная система поиска информации;

	· оптимизация интерфейса системы с точки зрения максимальной скорости работы с системой;

	· унификация расположения управляющих элементов;

	· подтверждения исполнения критических действий в системе.

	5.1.7. Требования к транспортабельности для подвижных АС

	Требования не предъявляются.

	5.1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

	Система должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе программно–технического комплекса Заказчика и учитывать разделение ИТ инфраструктуры Заказчика на внутреннюю и внешнюю. Техническая и физическая защита аппаратных компонентов системы, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание реализуется техническими и организационными средствами, предусмотренными в ИТ инфраструктуре Заказчика.

	5.1.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа:

	В Системе должна быть обеспечена защита информации от несанкционированного доступа по классу 1Г в соответствии с РД «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации». (Приложение №3). При этом, идентификация и проверка подлинности субъектов доступа при входе в систему должна выполняться по идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного действия длиной от 8 (восьми) до 20 (двадцати) символов в виде букв в разных регистрах, цифр и спецсимволов. При длине пароля от 8 до 11 символов их использование обязательно, от 12 до 15 – можно обойтись только буквами в разных регистрах и цифрами, от 16 до 19 – можно отказаться от цифр.

	Программное обеспечение (ПО) системы должно быть совместимо со следующими программными продуктами:

	· ПО криптографической защиты сетевого трафика CSP VPN Gate;

	· ПО антивирусной защиты Kaspersky Business Space Security; 

	· ПО защиты рабочих станций и серверов от НСД Secret Net 6;

	В системе должны быть реализованы следующие функции:

	· Аутентификация.

	Управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдача, инициализация, блокирование средств аутентификации и принятие мер в случае утраты и (или) компрометации средств аутентификации.

	· Авторизация и доступ.

	Управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних пользователей.

	Реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа;

	Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы управления) информационными потоками между устройствами, сегментами информационной системы, а также между информационными системами;

	Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование информационной системы;

	· Конфиденциальность данных безопасности и прочих данных.

	Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения;

	Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации.

	5.1.10. Требования по сохранности информации при авариях

	Программное обеспечение Системы должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. 

	5.1.11. Требования к защите от влияния внешних воздействий

	Требования не предъявляются.

	5.1.12. Требования к патентной чистоте

	Требования не предъявляются.

	5.1.13. Требования по стандартизации и унификации.

	Требования по стандартизации и унификации программных средств Системы должны быть обеспечены за счет применения унифицированных компонентов и средств из состава:

	· операционных систем

	· систем управления базами данных

	· базового и прикладного программного обеспечения

	· стандартных графических интерфейсов разрабатываемых компонентов Системы.

	Требования по стандартизации и унификации технических средств Системы должны быть обеспечены за счет использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.

	Проектирование, документирование и разработка Системы должны производиться с соблюдением требований действующих государственных стандартов, в частности комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления, информационные технологии и процессы жизненного цикла систем: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002, ГОСТ Р 51904-2002 и т.д.

	5.1.14. Дополнительные требования.

	Дополнительные требования не предъявляются.

	5.2. [bookmark: _Toc354387942][bookmark: _Toc417633254]Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой

	[bookmark: _GoBack]Система должна обеспечивать реализацию следующего функционала:

	5.2.1. В части функции автоматизации мониторинга и управления процессом закрытия отчетного периода:

	· Автоматизированное рабочее место ответственного за закрытие отчетного периода, обеспечивающее функционал:
· Рабочее место главного бухгалтера (уполномоченного главным бухгалтером лица) с отображением информации о выполнении задач по закрытию отдельных участков учета.
· Формирование перечня операций закрытия отдельных участков учета – списка задач. Список задач должен являться перечнем контрольных точек во всем процессе закрытия отчетного периода, который должен формироваться и настраиваться предварительно администратором. Все задачи должны быть взаимоувязаны друг с другом в определенную последовательность (карта бизнес-процесса, пример карты маршрута представлен на рис. 1). Задачи должны иметь возможность выполняться как последовательно, так и параллельно. Должно быть предусмотрено назначение ответственного пользователя и срока на каждую задачу. 
· Выполнение контроля по срокам задач. Возможность оперативного управления сроками в целях достижения конечной точки закрытия отчетного периода – выпуска отчетности – в установленный срок.
· Порядок работы пользователей:
· Каждому пользователю должен быть доступен свой собственный список задач, выполняемых (подлежащих выполнению) в рамках закрытия отчетного периода.
· При выполнении задачи должна быть возможность для сотрудника проставления отметки о начале и завершении ее выполнения. 
· По результатам выполнения текущей задачи система должна автоматически формировать задачу (дополнительно уведомляя по электронной почте) следующему по карте бизнес-процесса пользователю. 
· Для случаев, когда, пользователю необходимо вернуть процесс на предыдущий уровень (например, при обнаружении ошибки в результате работы предыдущего участника) – должна быть предусмотрена возможность такого возврата.
· При этом системой должно направляться информационное сообщение заинтересованным пользователям: как пользователю, которому необходимо устранить ошибку, так и пользователям, приступившим к выполнению последующих задач, о возврате процедуры на предыдущий уровень
· Процесс продолжается пока не будут выполнены все этапы.
· Результат работы каждого этапа и текущее состояние процесса должно отображаться на основной панели (рабочее место главного бухгалтера) выполнения процесса. Выполнение каждой задачи обновляет состояние всего процесса.
· Помимо этого данную панель состояния должна быть возможность автоматически обновлять через определенное количество времени и выгружать в информационную систему в демилитаризованной зоне.


[image: F:\Флешка Ваня\ЛАД\Проекты 2015\Закрытие периода\Карта маршрута процесса.JPG]
Рисунок 16. Пример карты процесса закрытия периода

	5.3. [bookmark: _Toc417633255]Требования к видам обеспечения

	5.3.1. Требования к математическому обеспечению системы:

	Математические методы и алгоритмы, используемые для шифрования/дешифрования данных, а также программное обеспечение, реализующее их, должны быть сертифицированы уполномоченными организациями для использования.

	5.3.2. Требования к информационному обеспечению системы:

	5.3.2.1. Состав, структура и способы организации данных в Системе

	Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены на этапе технического проектирования.

	Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

	Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

	Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы.

	Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования.

	При проектировании и развертывании системы необходимо рассмотреть возможность использования накопленной информации из уже функционирующих информационных систем.

	Основными требованиями, предъявляемыми к классификации и кодированию информации в Системе, являются требования по обеспечению: 

	· единых принципов к классификации и кодирования справочной информации в Системе и связанных с ней системах представления первичной информации (ИСУПП, ЕОС НСИ и пр.);

	· унификации процессов ведения справочной информации, подлежащей накоплению и обработке в Системе и связанных с ней Системах предоставления первичной информации;

	· совместимости с внешними информационными ресурсами и источниками информации;

	· однозначной идентификации объектов учета;

	· использования общероссийских и отраслевых классификаторов.

	5.3.2.2. Применение систем управления базами данных

	Хранение, обработка и доступ к базам данных в хранилище бизнес-информации должны быть организованы на платформе современной СУБД, обладающей масштабируемой архитектурой, которая позволяла бы осуществить развертывание Системы и ее бесперебойное функционирование независимо от объемов хранимых и обрабатываемых данных.

	5.3.2.3. Защита данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы.

	Система должна обеспечивать защиту данных, находящихся на сервере БД, от разрушений при авариях и сбоях. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать работу серверов приложений и БД в случае скачков напряжения в сети, а в случае аварийного отключения электропитания – предоставить необходимый запас времени для запуска резервных генераторов электроэнергии или нормального завершения работы приложений и выключения оборудования.

	5.3.2.4. Контроль, хранение, обновление и восстановление данных

	Система должна предоставлять средства для следующих операций:

	· организация бесперебойного электропитания серверов;

	· резервного копирования данных;

	· контроля целостности хранимых данных;

	· восстановления данных при их утере в случае сбоя.

	5.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению системы:

	Все интерфейсы конечных пользователей Системы должны быть на русском языке. Руководства и инструкции пользователей Системы также должны быть на русском языке.

	Интерфейсы администраторов, разработчиков и группы поддержки пользователей могут быть на русском или английском языках. Инструкции и документация для сотрудников, занимающихся поддержкой, должны быть на русском языке.

	Система должна обеспечивать ввод и обработку данных одновременно на нескольких различных языках, использующих различные кодировки.

	5.3.4. Требования к программному обеспечению системы:

	5.3.4.1. Общие требования к программному обеспечению

	Программное обеспечение должно быть достаточным для выполнения всех функций Системы, реализуемых с применением средств вычислительной техники, а также иметь средства организации всех требуемых процессов обработки данных, позволяющие своевременно выполнять все автоматизированные функции во всех регламентированных режимах функционирования Системы.

	Программное обеспечение Системы должно обладать следующими свойствами:

	· функциональная достаточность (полнота)

	· надежность (в т.ч. восстанавливаемость, наличие средств диагностики и выявления ошибок);

	· адаптируемость;

	· масштабируемость;

	· модуль построения;

	· версионность;

	· удобство эксплуатации.

	Программное обеспечение Системы должно быть построено таким образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функций Системы, при реализации которых эти данные не используются.

	Программное обеспечение Системы должно иметь средства диагностики состояния Системы.

	В программном обеспечении Системы должны быть реализованы меры по защите от ошибок при вводе и обработке информации, обеспечивающие заданное качество выполнения функций Системы.

	Система должна обеспечивать защиту программного обеспечения от случайных изменений и ограничивать доступ к программному коду для конечных пользователей.

	Компоненты программного обеспечения Системы должны быть совместимы между собой, так и с системным программным обеспечением.

	5.3.4.2. Требования к использованию типовых и поставляемых программных средств

	При проектировании и разработке Системы необходимо максимально эффективным образом использовать ранее закупленное программное обеспечение. 

	5.3.5. Требования к техническому обеспечению:

	Техническое обеспечение Системы должно максимально и наиболее эффективным образом использовать существующие у Заказчика технические средства.

	5.3.6. Требования к метрологическому обеспечению:

	Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

	5.3.7. Требования к организационному обеспечению:

	5.3.7.1. Общие требования к организационному обеспечению Системы

	Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом Системы возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы с учетом их распределения по организационным уровням.

	В эксплуатационную документацию Системы должны быть включены положения, регламенты и инструкции, определяющие общие принципы функционирования Системы и порядок взаимодействия пользователей при использовании Системы, нацеленный на достижение целей создания Системы.

	По каждой автоматизируемой функции, в т.ч. по функциям, которые выполняются во взаимодействии между Системой с другими Системами, должны быть разработаны инструкции конечных пользователей, взаимоувязанные для всех режимов функционирования Системы. Инструкции обслуживающего персонала Системы должны включать указания о действиях в условиях нарушения работоспособности Системы.

	Система должна обеспечивать автоматическую проверку на предмет ошибочности действий персонала и запрет на выполнение таких действий, в т.ч.:

	· попытка внесения данных несоответствующего типа;

	· попытка изменения расчетных или не редактируемых полей и пр.

	5.3.7.2. Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании системы или обеспечивающих ее эксплуатацию

	Подразделения, обеспечивающие эксплуатацию Системы на соответствующем уровне, должны выполнять следующие функции:

	· организация приема Системы в опытную и промышленную эксплуатацию;

	· обеспечение сопровождения и развития функционирующей Системы;

	· организация контроля работы Системы и подготовки информации о функционировании Системы;

	· администрирование системного ПО и СУБД Системы;

	· техническое и сервисное обслуживание оборудования Системы.

	Подразделения, участвующие в функционировании Системы, должны выполнять следующие функции:

	· работа в Системе на уровне квалифицированных  (обученных) пользователей в соответствии с утвержденными регламентирующими документами и инструкциями пользователей, а также знаниями, полученными в процессе подготовки к работе в Системе; 

	· поддержка инструкций пользователей в актуальном состоянии;

	· подготовка информации о функционировании Системы.

	5.3.8. Требования к методическому обеспечению:

	В состав нормативно-правого и методического обеспечения системы должны входить следующие документы:

	· Дизайн-проект Системы (разрабатывается Исполнителем):
· формы и состав данных обработок, интерфейсов и пр.

	· Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем):
· описание автоматизируемых функций, 
· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем):
· общее описание Системы
· руководство пользователя (пользователей),
· программа и методика испытаний,
· паспорт информационной системы,
· комплект методических материалов для проведения демонстрации работы Системы.

	6. [bookmark: _Toc417633256]Состав и содержание работ по созданию Системы

	Работы Исполнителя по созданию Системы должны включать следующие виды работ:

	Стадии и виды работ по созданию Системы:
	№ п/п
	Состав
	Содержание работ

	1
	Дизайн-проект
	Выполняется Исполнителем.
Разработка дизайн-проекта Системы:
формы и состав данных обработок, интерфейсов и пр.

	2
	Технический проект
	Выполняется Исполнителем.
Разработка технического проекта:
описание автоматизируемых функций, 
описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы).

	3
	Разработка программного обеспечения Системы
	Выполняется Исполнителем.
Выполнение работ по созданию Системы. 
Установка и настройка разработанного программного обеспечения Системы.

	4
	Разработка рабочей документации по Системе
	Выполняется Исполнителем.
Разработка и согласование рабочей документации на Систему:
общее описание Системы
руководство пользователя (пользователей),
программа и методика испытаний,
паспорт информационной системы,
комплект методических материалов для проведения демонстрации работы Системы

	5
	Демонстрация работы Системы пользователям и администраторам Системы
	Выполняется Исполнителем, 
комплект методических материалов для демонстрации предоставляется Исполнителем.
Проведение демонстраций.
Формирование протоколов демонстраций.

	6
	Подготовка и проведение комплексных испытаний, внедрение системы
	Выполняется Исполнителем:
Разработка программы и методики комплексных испытаний, подготовка комплекта тестовых сценариев.
Проведение комплексных испытаний Системы.
Доработка программного обеспечения, актуализация рабочей документации в соответствии с результатами комплексных испытаний.
Внедрение системы: установка на рабочие места пользователей, настройка оборудования.

	7
	Подготовка и проведение опытной эксплуатации Системы
	Выполняется Заказчиком:
Разработка плана мероприятий по проведению опытной эксплуатации Системы.
Проведение опытной эксплуатации. 
Принятие решения о вводе в опытно-промышленную эксплуатацию Системы.

Выполняется Исполнителем: 
Доработка Системы по результатам опытной эксплуатации.

	8
	Подготовка и проведение опытно-промышленной эксплуатации Системы
	Выполняется Заказчиком:
Разработка плана мероприятий по проведению опытно-промышленной эксплуатации Системы.
Проведение опытно-промышленной эксплуатации. 
Принятие решения о вводе в промышленную эксплуатацию Системы.
 
Выполняется Исполнителем:
Доработка Системы по результатам опытно-промышленной эксплуатации.

	9
	Перевод Системы в Промышленную эксплуатацию
	Выполняется Заказчиком:
Сдача Системы в промышленную эксплуатацию.

	10
	Промышленная эксплуатация Системы
	Выполняется Заказчиком:
Выполнение функциональных процедур в объемах промышленной эксплуатации Системы.

	11
	Гарантийное обслуживание Системы
	Выполняется Исполнителем:
Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами




	

	Допускается выполнять отдельные виды работ до завершения предшествующих, параллельное по времени выполнение работ, включение новых видов работ.

	Сроки проведения работ должны соответствовать договору.

	Прием и передача выполненных работ осуществляются единовременно по акту сдачи-приемки выполненных работ и счету- фактуре, оформленными в надлежащем порядке по результатам успешного завершения перевода Системы в промышленную эксплуатацию.

	6.1. [bookmark: _Toc354387946][bookmark: _Toc417633257]Перечень документов, по ГОСТ 34.201-89, предъявляемых по окончании соответствующих видов работ:

	· Дизайн-проект Системы (разрабатывается Исполнителем):
· формы и состав данных обработок, интерфейсов и пр.

	· Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем):
· описание автоматизируемых функций, 
· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем):
· общее описание Системы
· руководство пользователя (пользователей),
· программа и методика испытаний,
· паспорт информационной системы,
· комплект методических материалов для проведения демонстрации Системы.

	6.2. [bookmark: _Toc417633258][bookmark: _Toc359865998]Вид и порядок проведения экспертизы технической документации 

	· Дизайн-проект Системы – Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика.
Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в АО «НИАЭП» - главным бухгалтером (функциональный Заказчик).

	· Технический проект Системы – Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика. 
Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в АО «НИАЭП» - согласование главным бухгалтером Заказчика.

	· Рабочая документация Системы - Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика.
Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в АО «НИАЭП» - согласование главным бухгалтером Заказчика.

	7. [bookmark: _Toc417633259]Порядок приемки и контроля Системы

	7.1. [bookmark: _Toc417633260]Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему):

	Виды, состав, объем, и методы испытаний Системы должны быть изложены в программе и методике испытаний Системы, разрабатываемой в составе рабочей документации.

	Целью проведения испытаний Системы является проверка соответствия Системы требованиям, изложенным в Техническом задании.

	Испытания Системы должны производиться на тестовом контуре. Сроки начала и продолжительность испытаний Системы перед сдачей ее в опытную (опытно-промышленную, промышленную) эксплуатацию определяются Заказчиком.

	7.2. [bookmark: _Toc417633261]Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной документации:

	Сдача-приёмка работ производится в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком. 

	Основанием для сдачи-приёмки работ служит Отчёт о завершении работ, представляемый Исполнителем. Для сдачи-приемки представляется также документация, указанная в Разделе 8 настоящего Технического задания.

	[bookmark: _Toc34647550][bookmark: _Toc20563130][bookmark: _Toc21154923][bookmark: _Toc25988970][bookmark: _Toc25989052][bookmark: _Toc25993920]Для проведения сдачи-приемки выполненных работ Заказчик назначает приемочную комиссию. Приемочная комиссия осуществляет приемку работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 

	По результатам сдачи-приемки работ оформляется акт сдачи-приемки работ, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика, Исполнителем.

	Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за исключением покупных программных компонент и программных компонент, разработанных Исполнителем вне рамок данного проекта) передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе.

	Лицензии на программные компоненты, необходимые для эксплуатации разрабатываемого программного обеспечения, приобретенные Исполнителем у третьей стороны, оформляются на Заказчика.

	В соответствии с настоящим ТЗ доработка Системы производится штатными средствами платформы «1С:Предприятие 8» с использованием конфигурации ПО с открытым кодом на платформе «1С:Предприятие 8».

	7.3. [bookmark: _Toc417633262]Статус приемочной комиссии:

	Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения испытаний

	8. [bookmark: _Toc417633263]Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

	8.1. [bookmark: _Toc417633264]Приведение поступающей в Систему информации (в соответствии с требованиями к информационному и лингвистическому обеспечению) к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ:

	В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется выполнить работы по подготовке к вводу Системы в действие. 

	При подготовке к вводу в эксплуатацию Системы Заказчик должен обеспечить выполнение следующих работ:

	· Определить подразделение и ответственных должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытной (опытно-промышленной) эксплуатации Системы;

	· Обеспечить присутствие пользователей на демонстрациях работы с Системой, проводимом Исполнителем;

	· Совместно с Исполнителем подготовить план развертывания системы на технических средствах Заказчика; 

	· Провести опытную (опытно-промышленную) эксплуатацию Системы.

	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие, включая перечень основных мероприятий и их исполнителей должны быть уточнены на стадии подготовки рабочей документации и по результатам опытной (опытно-промышленной) эксплуатации.

	8.2. [bookmark: _Toc417633265]Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации: 

	Требования не предъявляются.

	8.3. [bookmark: _Toc417633266]Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям, содержащимся в Техническом задании:

	Требования не предъявляются.

	8.4. [bookmark: _Toc417633267]Создание необходимых для функционирования Системы подразделений и служб:

	Требования не предъявляются.

	8.5. [bookmark: _Toc417633268]Сроки и порядок комплектования штатов и демонстрации работы Системы:

	Демонстрация работы Системы производится в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком.

	9. [bookmark: _Toc417633269]
Требования к документированию

	9.1. [bookmark: _Toc354387961][bookmark: _Toc417633270]Согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89:

	Комплект документации, созданный при разработке и внедрении Системы, предоставляется Заказчику Исполнителем в печатном виде, а также на электронном носителе информации. Форматы соответствующих электронных документов должны позволять просмотр, редактирование, сохранение в редакторах Microsoft Word,  Excel, Project, Visio, Adobe, ARIS.

	При разработке документов должны учитываться требования действующих государственных стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления и информационные технологии: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90 и т.д.

	Проектная документация должна быть выпущена в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию Системы.

	Разработка регламентов, стандартов, положений, инструкций должна быть выполнена с учетом действующих у Заказчика требований к оформлению нормативно-регламентирующих документов.

	Сроки предоставления документов Заказчику определяются договором между Исполнителем и Заказчиком.

	Для Системы на различных стадиях создания должны быть выпущены следующие документы из числа предусмотренных в ГОСТ 34.201–89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»:

	· Дизайн-проект Системы (разрабатывается Исполнителем):
· формы и состав данных обработок, интерфейсов и пр.

	· Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем):
· описание автоматизируемых функций, 
· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем):
· общее описание Системы,
· руководство пользователя (пользователей),
· программа и методика испытаний,
· паспорт информационной системы,
комплект методических материалов для проведения демонстрации работы Системы.

	9.2. [bookmark: _Toc359866013][bookmark: _Toc417633271]Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД:

	Требования не предъявляются.





ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Исполнителя:
	От Заказчика:

	

_______________________/________________/
	

_______________________/________________/

	
«____»_____________________2015
	
«____»_____________________2015
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