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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Монтаж, пусконаладочные работы по холодоснабжению приточных установок 
ОВ-2.


РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Основанием для выполнения работ являются: приказ от 12.08.2013 № 224/623 на выполнение работ «Разработка технологии производства стронция-82 – сырья для получения радиофармакологических препаратов».

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Цель выполняемых работ:
Монтаж, пуско-наладочные работы и сдача службе эксплуатации  6 систем приточной вентиляции с кондиционированием воздуха, 10 систем вытяжной вентиляции   в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии с рабочей документации 227-70Р2-ОВ1; 227-70Р2-ОВ2; 227-70Р2-ВК1 (Рабочая документация прилагается отдельными файлами).
3.2.Обьем выполняемых работ.
На реконструируемом участке производства радиоизотопных генераторов и радиофармпрепаратов принята приточно-вытяжная система вентиляции с функциями 100% резервирования, кондиционирования и пароувлажнения. Требуется выполнить: монтаж 6 установок систем приточной вентиляции (со 100% резервированием), с кондиционированием (монтаж наружных блоков и поставку и монтаж медных трасс) с пароувлажнителями воздуха (монтаж и обвязка); 10 вытяжных систем вентиляции (со 100% резервированием), устройство дренажа систем холодоснабжения и пароувлажнения (в комплекте со строительными работами), поставку и монтаж воздуховодов и изоляции систем приточно-вытяжной вентиляции согласно проектов 227-70Р2-ОВ1; 227-70Р2-ОВ2. Осуществить монтаж системы многоступенчатой очистки воздуха, фильтрующих элементов, произвести монтаж огнезадерживающих клапанов. Необходимо проработать вопрос по подаче очищенного воздуха по классу зоны В к фильтрующему элементу воздуха зоны А бокса зарядки генераторов и выполнения монтажа необходимого оборудования до требуемого участка. 
Произвести пуско-наладочные работы систем вентиляции, кондиционирования и пароувлажнения.
Произвести все необходимые заключительные работы по водопроводу и канализации в помещениях 125, 127, 129, 131 в соответствии 227-70Р2-ВК1. Вывод конденсационных вод от системы холодоснабжения в общую хозфикальную систему канализации здания 70 (ХЛК).
3.3 Требования к монтажу и пусконаладочным работам по системе холодоснабжения приточных установок в здании 70.
Работы необходимо проводить в соответствии с требованиями СНиПов и нормативной документацией:
- СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология»,
- СНиП 41-01—2003 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,
- СаНПиН 2.2.4548-96 - «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»,
- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ – «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»,
- СП 2.6.1.758-99  - «Нормы радиационной безопасности», НРБ-99,
- ОСПОРБ-99 – «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- ОСТ 42-510-98 – «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств»,
- ГОСТ Р 52249- 2009 - «Правила производства и контроля качества лекарственных средств».
Необходимо создание микроклимата воздуха по температуре и относительной влажности в чистых помещениях в соответствие требованиям ГОСТ Р 52249- 2009, поддержание температуры в пределах 18 ÷ 25 С (22 С) и относительной влажности 40%, вне зависимости от погодных условий и времени года. 
Требуется произвести все заключительные работы по системе холодоснабжения приточной системы вентиляции для обеспечения нормальной эксплуатации участка здания 70 (ХЛК).
Приобретение подрядчиком недостающего оборудования для систем вентиляции и  выбор материла из которого это оборудование изготовлено, требуется согласовывать с заказчиком или покупать в соответствии с требованиями рабочей документацией 227-70Р2-ОВ1, 227-70Р2-ОВ2.
Сколы, отслоения штукатурного и покрасочного слоя стен и перекрытий в процессе монтажа оборудования систем вентиляций  необходимо устранить (оштукатурить и окрасить) силами Подрядчика.
Пробивка и заделка отверстий и штроб для прокладки воздуховодов, трубопроводов систем холодоснабжения и дренажа с 1-эт. по кровлю необходимо выполнить силами Подрядчика.

По завершению работ Подрядчик проводит обеспылевание и уборку рабочих мест с выносом мусора в отведенное заказчиком место.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Предлагаемая Заказчиком проектная и рабочая документация проектанта ОАО «ГСПИ», ООО «ПромВентСистем»
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование

	1.
	227-70Р2-ОВ1

	
	«Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха»

	2.
	227-70Р2-ОВ2

	
	«Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха»

	3.
	227-70Р2-АР1

	
	«Архитектурные решения»

	4.
	ПАА768.00.000
	
	Проектная документация ООО «ПромВентСистем»

	5.
	227-70Р2-АТ1
	
	«Автоматика»

	6.

	227-70Р2-ВК1
	
	«Водопровод и канализация»




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Место выполняемых работ: помещения 1-го и 2-го этажа и кровля здания 70 (ХЛК).

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Монтаж, пуско-наладочные работы и сдача службе эксплуатации  6 систем приточной вентиляции с кондиционированием воздуха, 10 систем вытяжной вентиляции   в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии с рабочей документации должны быть выполнены в срок до 28 ноября 2013 года. Датой окончания работ по договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.
6.2. Режим работы персонала Подрядчика на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»: с 800 до 1700 только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией Подрядчиком затрат Заказчика на предоставление лиц, сопровождающих персонал Подрядчика по территории предприятия и на здании.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция)), СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», СНиП 41-01—2003 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СаНПиН 2.2.4548-96 - «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ – «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СП 2.6.1.758-99  - «Нормы радиационной безопасности», НРБ-99, ОСПОРБ-99 – «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», ОСТ 42-510-98 – «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств», ГОСТ Р 52249- 2009 - «Правила производства и контроля качества лекарственных средств», СНиП 3.05.01-85 – «Внутренние санитарно-технические системы» и техническим паспортам смонтированного оборудования.
Подрядчик обеспечивает выполнение электромонтажных и пуско-наладочных работ персоналом соответствующей квалификации.
Наличие свидетельства о допуске к работам по монтажу и проведению пусконаладочных работ по системе холодоснабжения приточных установок. Срок действия свидетельства должен распространяться на весь период действия договора гарантийного срока.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Выполнение работ по монтажу и проведению пусконаладочных работ по системе холодоснабжения приточных установок в здании 70 (ХЛК) потребуется проводить на участке производства радиоизотопной продукции ионизирующего излучения. В помещениях проводятся по 2-ому классу работы с открытыми источниками, объект относится к 4 категории потенциальной опасности (см. ОСПОРБ-99/2010).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. 
Персонал Подрядчика обязан:
- обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;
- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;
- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналам на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ руководителю подразделения ответственного за приемку работ по телефону 9-85-09, 9-46-82 и дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
В процессе выполнения работ исключается загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусматриваются меры по предотвращению пылеобразования, не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. В ходе выполнения работ обеспечивается чистота на строительной площадке и прилегающего земельного участка, в том числе и проезжей части.
В течении 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ. РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ.

Перед выполнением монтажных работ по системе холодоснабжения приточных установок проводится согласование сметной документации между Подрядчиком и Заказчиком.
Приемка выполненных работ по системе холодоснабжения приточных установок осуществляется Заказчиком на основании информационного письма Подрядчика об окончании монтажных работ при наличии полного комплекта исполнительной документации проверенной инженером технадзора ОКС. Подрядчиком должно быть предусмотрено не менее пяти дней на проверку и исправление исполнительной документации.
Исполнительная документация составляется Подрядчиком в четырех экземплярах, три из которых передаются Заказчику, а четвертый остается у Подрядчика. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией Заказчика, созданная указанием заместителя генерального директора – главным инженером ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с обязательным участием представителя Подрядчика. В случае отсутствия замечаний по системе холодоснабжения приточных установок подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительства объекта, который является основанием для осуществления расчета. Заказчик в пятидневный срок обязан направить подрядчику подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от приемки по системе холодоснабжения приточных установок.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки в десятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Приемка выполненных работ по настоящему договору производится приемочной комиссией Заказчика с подписанием акта приемки в эксплуатацию законченного объекта.
Подрядчик несет ответственность за работоспособность всей установленной системы холодоснабжения приточных установок в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев (по скрытым дефектам – 2 года) с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.
Результатом работ является монтаж, пуско-наладочные работы и сдача службе эксплуатации  6 систем приточной вентиляции с кондиционированием воздуха, 10 систем вытяжной вентиляции   в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ
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