

Ведомость объёмов работ

№	наименование	един. измер.	кол-во
1	2	3	4
	<u>Благоустройство:</u>		
1	грунт утрамбованный со щебнем М-600 фр.20-30 мм	м2	14,4
2	Вывоз непригодного грунта и строительного мусора на расстояние 20 км	м3	0,1
	<u>Озеленение:</u>		
1	Восстановление газонов на полосах озеленения шириной 1,0м вдоль траншеи вновь укладываемого низковольтного кабеля с подсыпкой плодородного грунта Н=0,15 м и посевом газонных трав.	м2	71,6

СОГЛАСОВАНО

Губина
ЭМ

Примечание: Потребность основных материалов включена в смету. Другие дополнительные материалы и общая потребность материалов учтены в смете.

19/14-01-ГП

Нижегородская обл., г. Саров.
ОАО "Саровская Электросетевая Компания"

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Рамодова		<i>Рамодова</i>	
Н.контр.		Кузнецов		<i>Кузнецов</i>	
ГИП		Кузнецов		<i>Кузнецов</i>	

Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-225" на участке от ШР-25 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, уч. №103

Стадия	Лист	Листов
Р	5	5

Ведомость объёмов работ



Саровское
Электромонтажное
Управление

Формат А4