

- в течение 2-х (двух) рабочих дней представлять информацию о каких-либо изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/или исполнительных органах.

3.1.1 **Исполнитель** обязан провести работы лично или может привлекать по согласованию с **Заказчиком**, на договорной основе к выполнению настоящего Договора соисполнителей в порядке, установленным Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ). В отношении соисполнителей **Исполнитель** выполняет функции **Заказчика**. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о соисполнителях, привлекаемых для исполнения обязательств по настоящему договору (включая наименование и реквизиты соисполнителей, а также реквизиты заключенных с ними договоров). Соответствующая информация в письменной форме должна быть предоставлена Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты заключения/расторжения договора между Исполнителем и соисполнителем. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение его соисполнителями обязательств в соответствии с условиями настоящего договора (**Для предприятий Госкорпорации «Росатом»**).

3.1.2 **Исполнитель** обязан провести работы лично или может привлекать по согласованию с **Заказчиком**, на договорной основе к выполнению настоящего Договора соисполнителей в порядке, установленным действующим законодательством. В отношении соисполнителей **Исполнитель** выполняет функции **Заказчика**. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о соисполнителях, привлекаемых для исполнения обязательств по настоящему договору (включая наименование и реквизиты соисполнителей, а также реквизиты заключенных с ними договоров). Соответствующая информация в письменной форме должна быть предоставлена **Заказчику** в течение 10 рабочих дней с даты заключения/расторжения договора между Исполнителем и соисполнителем. **Исполнитель** несет ответственность перед **Заказчиком** за ненадлежащее выполнение его соисполнителями обязательств в соответствии с условиями настоящего договора (**Для предприятий, не входящих в Госкорпорацию «Росатом»**).

3.2 **Заказчик** обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.

3.3 **Заказчик** имеет право:

3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, оказываемых **Исполнителем**, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. В случае проведения аудита обеспечения качества выполняемых работ по договору **Исполнитель** примет представителей **Заказчика**, прибывших для проведения аудита, оказав им необходимые условия для работы в соответствии с общепринятой практикой.

3.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа), уплатив **Исполнителю** часть установленной цены за фактически выполненные до получения извещения об отказе **Заказчика** от исполнения договора работы в соответствии с п.7.2.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1 Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче **Исполнителем** **Заказчику**, определяется Календарным планом и Техническим заданием.

4.2 Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными документами **Исполнителя**.

4.3 При завершении выполнения работ, предусмотренных календарным планом, **Исполнитель** представляет **Заказчику** акт сдачи-приемки выполненных



работ в двух экземплярах с приложением к нему аннотационного отчета и комплекта документации в бумажном и электронном виде, предусмотренного Календарным планом и Техническим заданием. Счет-фактура представляется Заказчику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ.

4.4 **Заказчик** в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и документации, указанной в пункте 4.3. настоящего договора, обязан направить **Исполнителю** подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.

4.5 В случае досрочного выполнения работ по договору **Заказчик** вправе досрочно принять и оплатить работы.

4.6 Отказ **Заказчика** от приема выполненных работ составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет **Исполнителя**.

4.7 Если в процессе выполнения работы выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, **Исполнитель** обязан приостановить ее, поставив об этом в известность **Заказчика** в 3- дневный срок после приостановки работ.

5. Прочие условия

5.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

5.2. Передача третьим лицам любой информации о результатах проведенной работы возможна только с обоюдного согласия Сторон, за исключением случаев передачи такой информации представителям Генерального Заказчика (филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция») и государственных надзорных органов.

5.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют силу и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение 5 лет.

5.4. Прочие условия:

5.4.1 Сведения о лицензии на право выполнения работ согласно п. 1.1. договора: выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Регистрационный № _____ от _____ год, срок действия до _____ год.

5.4.2 Работы по настоящему договору будут выполняться Исполнителем в соответствии с Требованиями по обеспечению качества (Приложение № 5), являющемся неотъемлемой частью договора.

5.5 Уступка требования по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия **Заказчика**, полученного на основании письменного запроса от **Исполнителя**.

5.6 **Заказчик** получает право владения документацией и/или другого носителя информации, содержащего результаты выполненных в рамках настоящего договора работ, а также право использования и распоряжения такой документацией и/или другим носителем информации с момента подписания двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Ответственность сторон и разрешение споров

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему



договору **Исполнитель** и **Заказчик** несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ (п. 2.2 настоящего Договора) Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает Исполнителю пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 8% от стоимости неоплаченных в срок работ. Заказчик несет ответственность в соответствии с настоящим пунктом в случае нарушения сроков оплаты выполненных работ более чем на 30 (тридцать) дней с даты получения им денежных средств от Генерального Заказчика на эти цели.

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (п. 1.3 настоящего Договора) и/или сроков устранения выявленных Заказчиком недостатков (п. 3.1 настоящего Договора) Исполнитель по требованию Заказчика выплачивает пени в размере 0,03% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, начиная с четвертого дня просрочки, но не более 8% от стоимости невыполненных в срок работ в срок работ.

6.4. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ (п. 1.3 настоящего Договора) более чем на 30 (тридцать) дней, либо не устранения выявленных Заказчиком недостатков в сроки, установленные п. 3.1 настоящего Договора, заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться, полностью или частично, от исполнения настоящего Договора, письменно (факсом) уведомив об этом Исполнителя, при этом настоящий Договор считается расторгнутым, а Исполнитель обязуется не позднее 15 дней с даты получения такого уведомления возвратить Заказчику оплаченные по настоящему Договору суммы, за вычетом стоимости работ выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком, уплатить начисленные пени и штрафы, а так же возместить все убытки, возникшие у Заказчика.

6.5. Уплата штрафов и пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в связи с исполнением настоящего Договора.

6.6. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны принять меры к внесудебному разрешению таких споров. Под внесудебным разрешением подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

В случае если в ходе внесудебного разрешения спора, стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение третейского суда является окончательным (**Для предприятий Госкорпорации «Росатом»**).

6.7. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны принять меры к внесудебному разрешению таких споров. Под внесудебным разрешением подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

В случае если в ходе внесудебного разрешения спора, стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном



настоящего Договора, информация об Исполнителе заносится в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

7. Изменения, дополнения и расторжение договора

7.1 Изменения, дополнения к договору оформляются в письменной форме дополнительным соглашением и подписываются полномочными представителями сторон. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора.

7.2. Если **Заказчик** принимает решение о прекращении работ по договору из-за отсутствия финансирования или иным обстоятельствам, то **Исполнитель** оповещается об этом в письменном виде. **Заказчик** обязуется возместить **Исполнителю** стоимость выполненных работ на момент прекращения действия договора при условии передачи результатов выполненных работ и поступления денежных средств от Гензаказчика.

7.3. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, односторонний отказ от его исполнения вступает в силу с даты, указанной в соответствующем письме (факсе) Заказчика.

7.4 Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если таковые связаны с обстоятельствами непреодолимой силы.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия, природные катастрофы, включая землетрясения, наводнения, пожары, а также войны и условия аналогичные военным. Наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается свидетельством, выданным компетентным органом РФ.

8. Срок действия договора

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обеими сторонами своих обязательств.

9. Заключительные положения

9.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.2 Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

1. Приложение №1-Техническое задание.
2. Приложение №2- Календарный план.
3. Приложение №3- Протокол согласования цены договора.
4. Приложение № 4- Расчет стоимости договора с расшифровками.
5. Приложение № 5- Требования по обеспечению качества.
6. Приложение №6 – Информация о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров.



10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
ИНН 5036092340, КПП 509950001
142103, г. Подольск, Московской обл.,
ул. Орджоникидзе, д. 21
Платежные реквизиты:
Р/с 40702810040330003019 в Подольском
ОСБ №2573 в ОАО «Сбербанк России»
К/с 301011810400000000225
БИК 044525225

Исполнитель:

Заказчик:

Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

В.А. Мохов

М.П.

«__» _____ 20__ г.

М.П.

«__» _____ 20__ г.



Приложение № 1
к договору № _____
от « ____ » _____ 201_ г

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Директор – генеральный конструктор

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____ **В.А. Мохов**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по теме: «Материаловедческое обеспечение расчетного обоснования продления срока службы парогенераторов энергоблока №4 Кольской АЭС до 55 лет».

*[Формируется на основании предложения победителя, технических требований и условий
технической документации]*



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ

по теме: «Материаловедческое обеспечение расчетного обоснования продления срока службы парогенераторов энергоблока №4 Кольской АЭС до 55 лет»

№ этапа	Наименование работ	Стоимость работ, руб. (в том числе НДС)	Срок окончания	Отчетная документация
1	Оценка состояния металла ПГ после изготовления по сертификатным данным и анализ деградации служебных характеристик металла элементов ПГ (после 100 и 200 тысяч часов эксплуатации) и прогноз на период продлеваемого срока службы до 55 лет основных свойств металла и металла сварных швов элементов ПГ, оценка их гарантированных значений.		20.05.2012	Акт сдачи-приемки выполненных работ. Аннотационный отчет.
2	Представление прогнозных зависимостей характеристик металла и сварных соединений элементов ПГ, включая данные для расчета на сопротивление хрупкому разрушению элементов оборудования из перлитной стали на продлеваемый срок службы до 55 лет. Представление физических свойств основного металла и сварных швов основных элементов ПГ. Сопровождение экспертизы проекта в части прогнозных зависимостей расчетных характеристик металла на продлеваемый срок до 55 лет и получения одобрения в Ростехнадзоре.		20.06.2012	Акт сдачи-приемки выполненных работ. Отчет «Заключение по механическим характеристикам металла элементов парогенератора и прогнозу их состояния с учетом продлеваемого срока службы».
Итого:				

Исполнитель:

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Заказчик:

Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

В.А. Мохов

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.



ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене

по теме: «Материаловедческое обеспечение расчетного обоснования продления срока службы парогенераторов энергоблока №4 Кольской АЭС до 55 лет».

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя - _____ (наименование организации) - _____ (Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица), и от лица Заказчика – ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», в лице директора – генерального конструктора Мохова Виктора Аркадьевича, действующего на основании Устава, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по вышеуказанной теме в сумме _____ (_____) рублей, в том числе НДС _____ рублей.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Исполнитель:

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Заказчик:

Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

М.П.

«__» _____ 20__ г.




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

по теме: Материаловедческое обеспечение расчетного обоснования продления срока службы парогенераторов энергоблока №4 Кольской АЭС до 55 лет.

№	Наименование статей затрат	(руб.)
1	Материальные расходы	
1.1	Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)	
1.2	Комплекующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации	
1.3	Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	
1.4	Другие обоснованные материальные расходы	
1.5	Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ	
2	Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда	
2.1	Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции	
2.2	Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда)	
2.3	Страховые взносы	
2.4	Отчисления в фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве	
3	Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции	
4	Накладные расходы	
5	Расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг) , (п.1 + п.2 + п.3 + п.4)	
6	Прибыль (не более 15% от п.5 - п.1 - 3)	
7	Цена договора	
8	Налог на добавленную стоимость	
9	Цена договора с учетом НДС	

Руководитель предприятия *подпись* (Расшифровка)



к расчету стоимости договора № _____

**Расшифровка статьи 1
"Материальные расходы"**


№ п/п	Наименование показателя	Наименование работ	Стоимость за единицу, руб. (без НДС)	Стоимость работ, руб. (без НДС)
1.1.				
1.2.				
1.3.				
1.4.				
1.5.				
Итого				



к расчету стоимости договора № _____

Расшифровка статьи 1.3**Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями.**

Наименование соисполнителя	Наименование работ	Стоимость работ, руб. (без НДС)
Итого		
НДС		
Всего с НДС		



Расшифровка ст. 2.1

**Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в
создании продукции**

№ п/п	Наименование должностей (профессий, категорий) работников	Численность, (чел.)	Кол-во месяце в работы по теме, (мес.)	Трудоемкость выполняемых работ, (чел./мес.)	Зарботная плата работников с учетом надбавок и премий из с/с, (руб.)	Сумма оплаты труда всего, (руб.)
1	2	3	4	5=3x4	6	7=6x5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
	ИТОГО:					

Подпись (Расшифровка)

к расчету стоимости договора № _____

Расшифровка статьи 3

Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции.

Место командирования	Кол-во дней	Билеты (руб.)	Суточные (руб.)	Проживание (руб.)	Итого (руб.)




к расчету стоимости договора № _____

**РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 4
"Накладные расходы"**

№ п/п	Наименование статей расходов	%	Сумма (руб.)
1.			
2.			
3.			
	ИТОГО:	100,00	

Подпись (Расшифровка)



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА

1. В течение всего времени выполнения работ по Договору Исполнитель должен иметь действующую лицензию Ростехнадзора на право выполнения данных работ, копия которой должна быть представлена Заказчику до заключения Договора.

2. В течение 1 (одного) месяца до начала выполнения работ по Договору Исполнитель должен разработать (применить имеющуюся) и согласовать с Заказчиком программу обеспечения качества, отвечающую требованиям НП-011-99, или руководство по менеджменту качества экспертизы, регламентирующие выполнение работ по Договору.

Для этого Исполнитель должен представить Заказчику на рассмотрение и согласование разработанную им (имеющуюся у него) программу обеспечения качества или руководство по менеджменту качества, для установления распространения на выполняемые по Договору работы.

В случае обнаружения несоответствия заявленной Исполнителем и регламентированной в программе обеспечения качества или руководстве по менеджменту качества Исполнителя деятельности или других несоответствий данная информация направляется Исполнителю для анализа и устранения выявленных несоответствий.

После согласования программы обеспечения качества или руководства по менеджменту качества с Заказчиком Исполнитель обеспечит Заказчика экземпляром данной программы обеспечения качества (руководства по менеджменту качества) и в течение всего времени выполнения работ по Договору будет информировать Заказчика обо всех вносимых в нее (него) изменениях.

3. В течение всего времени выполнения работ по Договору Заказчик за свой счет имеет право на проведение у Исполнителя аудитов обеспечения качества с целью установления выполнения Исполнителем требований Договора и программы обеспечения качества (руководства по менеджменту качества), согласованной с Заказчиком.

Для этого Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о предстоящем аудите не менее чем за 3 (три) недели, направив Поставщику план аудита.

Исполнитель в течение 1 (одной) недели с момента получения уведомления об аудите письменно подтверждает возможность приезда представителей Заказчика в предложенные сроки, либо, указав причину, даёт свои предложения по срокам проведения аудита.

Исполнитель принимает представителей Заказчика, прибывших для проведения аудита, и обеспечивает их необходимыми условиями для работы в соответствии с общепринятой практикой (в т. ч. организовав встречу, проводы, сопровождение по предприятию, бронирование мест в гостинице и т. п.), предоставив представителям Заказчика право доступа в помещения (подразделения) Исполнителя, относящиеся к работам, выполняемым по Договору.

Если Исполнитель в соответствии с Законодательством Российской Федерации не может допустить представителей Заказчика в определенные помещения или представить отдельные документы для ознакомления, Исполнитель официально уведомляет Заказчика о причинах отказа.

Исполнитель представляет для ознакомления представителям Заказчика необходимую документацию программы обеспечения качества или руководства по менеджменту качества (организационную структуру, стандарты, положения, должностные инструкции и др.), а также записи по качеству, относящиеся к работам, выполняемым по Договору, и содержащие достигнутые результаты и свидетельства осуществляемой деятельности и подтверждающие выполнение установленных требований.

По результатам аудита Заказчик в течение 2 (двух) недель готовит отчет с



40

описанием обнаруженных несоответствий и замечаний (при наличии таковых) и направляет его Исполнителю.

При наличии в отчете несоответствий и замечаний Исполнитель в течение 2 (двух) недель с момента получения отчета об аудите разрабатывает, согласовывает с Заказчиком и направляет Заказчику план корректирующих действий по данным несоответствиям и замечаниям.

Исполнитель будет информировать Заказчика о выполнении плана корректирующих действий. С целью проверки выполнения Исполнителем плана корректирующих действий Заказчик оставляет за собой право на проведение повторного аудита, организуемого в порядке указанном выше.

Исполнитель

Заказчик

Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____ В.А. Мохов

" _____ " _____ 20__ г.



