


УТВЕРЖДАЮ

Е. В. Лесков



И. о. Директора по закупкам

ОАО «ЗиО-Подольск»

«9» сентября 2015 г.

Поставка труб коллекторных диаметром 219мм марки стали 20 и 12Х1МФ по  
ТУ 14-ЗР-55-2001.

г. Подольск

2015

Техническое задание  
на поставку труб коллекторных диаметром 219мм марки стали 20 и 12Х1МФ по  
ТУ 14-3Р-55-2001.

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

### РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные  
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

### РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных  
документов при поставке товаров

### РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

### РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
Поставка труб коллекторных диаметром 219мм марки стали 20 и 12Х1МФ по ТУ 14-ЗР-55-2001.
<b>Подраздел 1.2 Сведения о новизне</b>
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2014 года выпуска.

## РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров</b>
---

1. Труба Г 219х22хКР3600 ст. 20 ТУ 14-ЗР-55-2001. 2. Труба Г 219х25хКР3600 ст. 20 ТУ 14-ЗР-55-2001. 3. Труба Г 219х18хКР3600 ст. 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001. 4. Труба Г 219х25хКР3600 ст. 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001. 5. Труба Г 219х32хКР3600 ст. 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001. 6. Трубы должны быть изготовлены в соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001.
<b>Подраздел 2.2 Требования к маркировке</b>
В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001.
<b>Подраздел 2.3 Требования к упаковке</b>
В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

<b>Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки</b>
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара с оригиналами сопроводительных документов (счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, сертификаты качества) на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
<b>Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров</b>
Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.
---

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1. Труба Г 219х22хКР3600 ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 288 метра.
  2. Труба Г 219х25хКР3600 ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 230,4 метров.
  3. Труба Г 219х18хКР3600 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 86,4 метров.
  4. Труба Г 219х25хКР3600 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 115,2 метра.
  5. Труба Г 219х32хКР3600 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 28,8 метров.
- Итого: 748,8 метров.**
6. Толеранс поставки -0%/ +6%.
  7. Срок поставки не позднее 60 календарных дней от даты подписания договора/ спецификации.

## РАЗДЕЛ 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Руководствуясь ст. 157 Гражданского кодекса предусматривает, что возникновение прав и обязанностей Сторон в рамках настоящего Договора наступает при условии заключения ПАО «ЗиО-Подольск» с АО «ИК «ЗИОМАР» договора на изготовление и поставку Комплектов котлов-утилизаторов для четырех энергоблоков ПГУ-230. При наступлении указанных обстоятельств ПАО «ЗиО-Подольск» направит поставщику письменное уведомление о заключении договора с АО «ИК «ЗИОМАР».

В случае не заключения ПАО «ЗиО-Подольск» с АО «ИК «ЗИОМАР» договора на изготовление и поставку Комплектов котлов-утилизаторов для четырех энергоблоков ПГУ-230 до 31.12.2015г., ПАО «ЗиО-Подольск» направит поставщику соответствующее письменное уведомление с приложением копии официального письма АО «ИК «ЗИОМАР» о не заключении договора с ПАО «ЗиО-Подольск» на изготовление и поставку Комплектов котлов-утилизаторов для четырех энергоблоков ПГУ-230. В таком случае настоящий Договор подлежит расторжению и Стороны не вправе предъявлять друг к другу требования о возмещении убытков, в том числе упущенной выгоды, связанных с расторжением договора.

## РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖЕНИЕ

ТУ 14-3Р-55-2001.