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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
«Разработка методических основ локального сейсмологического мониторинга района размещения АЭС методом малоапертурной группы»
указать предмет договора

1. Название (тема) работы.

«Разработка методических основ локального сейсмологического мониторинга района размещения АЭС методом малоапертурной группы»

2. Основание для заключения договора: 

2.1. НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

2.2. НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии. 

2.3. ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО 1.1.1.03.001.0868-2012 Мониторинг сейсмологических условий районов размещения атомных станций.

2.4. Письмо Российской Академии Наук от 18.01.2012 № 2-13109-2114.2/16

2.5. Письмо ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.03.2012 № 9/02/205
2.6. Письмо ОАО «Концерн Роэнергоатом» от 06.02.2013 № 9/18-01-02/2
3. Срок выполнения работы по договору:

начало: 

дата заключения договора,

окончание:          «16» декабря 2013 г.

4. Исполнитель определяется по итогам конкурса.
5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. В условиях слабой сейсмичности Восточно-Европейской платформы необходимо регистрировать и с максимально возможной точностью определять источники слабых сейсмических сигналов, что накладывает серьезные требования к геометрии расположения аппаратуры малоапертурной группы, методам измерений и интерпретации результатов. Целью работы является разработка и согласование  с ФБУ «НТЦ ЯРБ» методических основ сейсмологического мониторинга в районе АЭС методом малоапертурной группы.

5.2.  Экономический эффект от внедрения результатов данной работы ожидается за счет повышения обоснованности оценок сейсмической опасности районов размещения и площадок действующих и новых АЭС и отказа от излишне консервативных оценок сейсмической опасности. 

6. Исходные данные для проведения работ. 

6.1. Данные сейсмологического мониторинга, выполненного с помощью отдельных станций, установленных в ходе работ на Нижегородской АЭС параллельно с малоапертурной группой «Монаково» (2011-2012 гг).

6.2. Результаты сейсмологического мониторинга объектов атомной энергетики, проведенного с помощью малоапертурной группы (Балтийская АЭС, Красноярский ГХК).

7. Документы предоставляются по запросу Исполнителя.

7.1. Основные задачи работ.

7.1.1. Разработка методических основ сейсмологического мониторинга в районе АЭС методом малоапертурной группы с учетом достигнутого уровня развития науки и техники, а также на основе существующего опыта по использованию малоапертурных сейсмических групп. 

7.1.2. Сбор и систематизация материалов по результатам работ с применением малоапертурных сейсмических групп в ходе сейсмологического мониторинга района размещения АЭС, а также, результатов работ по традиционному сейсмологическому мониторингу АЭС с установкой локальной сети сейсмических станций. Сравнение полученных данных.

7.1.3. Оценка объема наблюдений для дальнего и ближнего районов и всех стадий жизненного цикла АЭС. 

7.2. Состав работ. 

7.2.1. Анализ результатов работ по использованию малоапертурных сейсмических групп в ходе сейсмологического мониторинга районов размещения АЭС и опытных работ на площадке геодинамического полигона. 

7.2.2. Совместный анализ данных сейсмологического мониторинга, выполненного параллельно с помощью малоапертурной группы и локальной сети сейсмических станций на одном участке.

7.2.3. Разработка методических основ сейсмологического мониторинга в районе АЭС методом малоапертурной группы, содержащих в себе критерии выбора сейсмической аппаратуры и ее установки, методику проведения полевых работ и обработки полученных данных, методику оценки параметров сейсмического режима и контроля стабильности параметров проектной основы; оценку качества полученных результатов. 
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. 
8.1. Методические основы сейсмологического мониторинга методом малоапертурной группы могут применяться в качестве основы для проведения мониторинга сейсмологических условий районов размещения атомных станций.

8.2. Методические основы не распространяются на область регистрации сильных движений грунта на площадке АЭС при проведении специальных исследований по оценке сейсмической опасности.
9. Отчетные материалы.

Ежеквартальные отчеты о ходе работ должны содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов.

Перечень отчетных материалов о ходе выполнения работ, представляемых по окончании отдельных этапов:

- Ежеквартальные отчеты о ходе работ;
- Технический отчет, содержащий методические основы сейсмологического мониторинга в районе АЭС методом малоапертурной группы.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику:

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-018.1-12. Настоящим стандартом определяются Требования к качеству, процедуре обеспечения качества (контроля качества) и подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде.
Правила кодирования отчетной документации должны быть согласованы Сторонами не позднее, чем за один месяц до выпуска первого этапа отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения Сторонами, а также всеми привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору организациями. Настоящие требования будут распространены Сторонами на действия в соответствующих договорных отношениях.
Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом».
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