

Техническое задание
на выполнение капитального ремонта: ЖКО. ДК «Даурия». Устройство
двери из тёплого алюминия.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
<i>ЖКО. ДК «Даурия». Устройство двери из тёплого алюминия.</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства
<i>Техническое задание составлено на основании «Локального сметного расчёта: №614-13 ДК «Даурия». Устройство двери из тёплого алюминия.</i>
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
<i>ДК «Даурия». Устройство двери из тёплого алюминия.</i>
<i>Краткая информация о выполняемой работе:</i>
<i>- монтаж блоков дверных из ПВХ; установка рольставней</i>
Подраздел 2.3 Требования о месте выполнения работ.
<i>ЖКО. ДК «Даурия».</i>
Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР
<i>Необходимость разработки ППР отсутствует.</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ
<i>Требования к техническим характеристикам строительных работ:</i>
<i>- описание строительства и закупки материалов не требуется;</i>
<i>- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;</i>
<i>- здание ДК «Даурия» полностью укомплектовано штатными средствами пожаротушения.</i>
<i>- объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;</i>
<i>- подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;</i>
<i>- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;</i>
<i>- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;</i>
<i>- иметь опыт выполнения подобного рода работ;</i>
<i>- наличие СРО не требуется.</i>
Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)
<i>Оформление проекта производства работ не требуется.</i>

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
<i>Сметные расчеты и дефектные ведомости прилагаются.</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
<i>- перечень материалов, используемых при производстве работ представлен в локальном сметном расчете;</i>

-производить контроль качества используемого материала, который отражается в журнале входного контроля качества материалов;

-Подрядчик обязан направить копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы Заказчику до передачи их в работу, с целью проверки их соответствия данной заявке.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
1			Заявка на выполнение работ	4
2		№46	Дефектная ведомость	1
11		№ 614 -13	Локальный смет. расчёт	3

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц;

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работа должна быть выполнена до 31 декабря 2013 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

К особым условиям работ требований нет.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

12.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком.

12.2. Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
- СНИП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительномонтажных работ».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе - в 1-м экз.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ЖКО	Жилищно-коммунальный отдел ОАО «ППГХО»
2	ДК «Даурия»	Дом культуры «Даурия»

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Заявка на выполнение работ	1
2	Техническое задание	5
3	График выполнения работ	8
4	Локальный сметный расчёт № 576-13	9
13	Дефектная ведомость №67	12
14	Реестр смет	13

Начальник ЖКО
Куржумова Н.А.

Директор департамента
КС РЗ и С ОАО «ППГХО»
Смыков В.В.


«25» 09 2013г.


«25» 09 2013г.