ДОГОВОР №

г. Димитровград








«  »_________2011г.
 ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Государственный научный центр-Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (ОАО «ГНЦ НИИАР»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя директора - главного инженера Святкина М.Н., действующего на основании доверенности № 121 от 15.04.11, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разработать проекты на установку приборов
безопасности (ограничителей грузоподъемности) и произвести установку, наладку ограничителей ,
грузоподъемности на грузоподъемные краны (Приложение №2):

крана мостового УП 15т15-16,5, per. № 06/К-009, грузоподъемность-15т.;

крана мостового per. № 06/К-004, грузоподъемность: главного подъема-30т.,

вспомогательного подъема-5т.
-
тележки грузовой per. №06/K-008, грузоподъемность:
главного подъема-100т.,

вспомогательного подъема-20т.
1.2.
Технические требования к порядку выполнения и результатам работы, являющейся предметом настоящего договора, определяются Правилами и Руководящими документами Ростехнадзора.

1.3.
При условии выполнения «Заказчиком» правил эксплуатации приборов безопасности,
«Исполнитель» дает гарантию на выполненные работы 1 (один) год с даты подписания сторонами
акта выполненных работ.

1.4.
Срок выполнения работ по договору- согласно календарного плана (Приложение №3).

2.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. За выполненную работу, согласно настоящему договору, Заказчик выплачивает Исполнителю __________________________________________________________________, в том числе НДС (18%) -_______________________________________согласно протокола согласования цены (Приложение №1) и расчета стоимости работ (Приложение №4). «Исполнитель» является плательщиком НДС на основании ст. 143 НК РФ.
2.2.
Оплата услуг осуществляется Заказчиком безналичным перечислением денежных средств
на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

-
20% от суммы договора или ______________ рублей в т.ч. НДС____________________- аванс в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора;
-
80% от суммы договора или _________________ рублей в т.ч. НДС __________________ - в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ по договору. Исполнитель предъявляет счет-фактуру на сумму полученного аванса согласно ст. 169 НК РФ.

2.3.
На период действия договора согласованная сторонами стоимость работ изменению не подлежит.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
Окончание работ по данному договору оформляется актом выполненных работ и счет-фактурой к нему, которые служат основанием для оформления расчетно-платежных документов и проведения взаиморасчетов.
Переход права собственности на результаты работ (п. 1.1. настоящего договора) и их передача от Исполнителя к Заказчику происходит после выполнения работ, оформленных актом сдачи-приемки выполненных работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по договору,
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4.2. В случае одностороннего расторжения договора одной из сторон, прием работ и их оплата производятся исходя из фактического объема выполненных работ на момент письменного уведомления противоположной стороны о досрочном расторжении договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Заказчик обеспечивает необходимые условия для проведения работ Исполнителем.

Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую для проведения работ техническую документацию на время, необходимое для проведения работ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
 6.1. Срок исполнения работ: начало – «  »               2011 г.

                                            окончание -   31 декабря 2011 г.
7.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело будет передано на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Срок рассмотрения претензии - 10 календарных дней с момента ее получения.
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего договора.
9.
Приложения
Протокол согласования договорной цены.
Техническое задание.

Календарный план.

Расчет стоимости работ.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчик:

ОАО «ГНЦ НИИАР»

433510, Россия, Ульяновская область,

г. Димитровград-10,

ИНН/КПП 7302040242/730350001

ОКПО 20553876, ОГРН 1087302001797

р/с 40702810669110002436

в Ульяновском Отделении № 8588

к/с 30101810000000000602

БИК 047308602

Первый заместитель директора-                                                    Директор

главный инженер

ОАО «ГНЦ НИИАР»

________________М.Н. Святкин                                                    ____________
Приложение №1 к договору № 
от                 2011 г.
                             Протокол согласования договорной цены
Разработка проекта на установку приборов безопасности (ограничителей грузоподъемности) и установка, наладка ограничителей грузоподъемности на грузоподъемные краны.
                          2011 г.
Мы нижеподписавшиеся,
От лица Заказчика     Святкин М.Н.
первый заместитель главный инженер ОАО «ГНЦ НИИАР», 

От Исполнителя          ____________
                                      ___________________________________________________
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение величине договорной цены на выполнение работ по разработке проекта на установку приборов безопасности (ограничителей грузоподъемности) и установку, наладку ограничителей грузоподъемности на грузоподъемные краны.
Стоимость работ составляет: _______________________________________, в том числе НДС (18%) - _________________________________________________
Настоящий протокол является основанием для проведения расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.
Первый заместитель директора-                                                    Директор

главный инженер

ОАО «ГНЦ НИИАР»

________________М.Н. Святкин                                                    ____________

Приложение №2 к договору № 
от                    2011 г.
Техническое задание по установке приборов безопасности на грузоподъемные краны, принадлежащие ОАО «ГНЦ НИИАР».
Работы по установке приборов безопасности на грузоподъемные краны.
I
.Ознакомление с эксплуатационно-технической документацией, их анализ .
2.Разработка проекта на установку прибора безопасности на мостовой кран
Рег.№06/К-009.
3. Разработка проекта на установку прибора безопасности на мостовой кран Рег.№06/К-004.
4. Разработка проекта на установку прибора безопасности на грузовую тележку Рег.№06/К-008.
5.Оформление опросных листов на приобретение приборов безопасности на
грузоподъемные краны.

6.Установка приборов безопасности на мостовой кран Рег.№06/К-009. 7.Установка приборов безопасности на мостовой кран Рег.№06/К-004. 8.Установка прибора безопасности на грузовую тележку Рег.№06/К-008. 9.Наладка и юстировка приборов безопасности. 
10.Испытание контрольным грузом грузоподъемных кранов.
11.Составление актов испытаний грузоподъемных кранов.
Первый заместитель директора-                                                    Директор

главный инженер

ОАО «ГНЦ НИИАР»
                                 М.Н. Святкин
 ____________

Приложение №3 к договору №  от                          2011 г.
Календарный план по установке приборов безопасности на грузоподъемные краны, принадлежащие ОАО «ГНЦ НИИАР».
	№п/п
	Наименование
	График работ

	1
	Мостовой кран рег.№06/К-009
	Август 2011г.

	2
	Мостовой кран рег.№06/К-004
	Октябрь 2011 г.

	3
	Грузовая тележка рег.№06/К-008
	Декабрь 2011 г.

	
	
	


Первый заместитель директора-                                                    Директор

главный инженер

ОАО «ГНЦ НИИАР»

________________М.Н. Святкин                                                    ____________

