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	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
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«РОСАТОМ»
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	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание 

	
	Уборка деревьев вблизи ЛЭП, теплосетей 
с вывозкой до 3 км и складированием в карьер

	1
	Уборка деревьев диаметром менее 32 см
	шт
	195
	

	2
	Уборка деревьев диаметром более 32 см
	шт
	487
	

	3
	Уборка деревьев диаметром менее 32 см под ЛЭП
	шт
	90
	

	4
	Уборка деревьев диаметром более 32 см под ЛЭП
	шт
	220
	

	
	Уборка кустарника с вывозкой до 3 км и складированием в карьер

	5
	Уборка кустарника, мелколесья 
	1000 м2
	38,28
	

	6
	Уборка кустарника под ЛЭП
	1000 м2
	22,00
	

	
	Удаление пней вблизи ЛЭП, теплосетей

	7
	Корчевка пней
	шт
	148
	

	8
	Засыпка ям грунтом
	м3
	370
	

	9
	Корчевка пней под ЛЭП
	шт
	15
	

	10
	Засыпка ям грунтом под ЛЭП
	м3
	37,5
	

	11
	Уборка порубочных остатков 
	м3
	48
	

	
	Уборка с погрузкой в а/самосвалы, вывоз до 3 км, складирование в карьере: 

мусора, строительных конструкций, металлического лома и прочего

	12
	Строительные конструкции железобетонные
	м3
	653,84
	

	13
	Металлические конструкции негабаритные
	т
	339,551
	

	14
	Металлические конструкции негабаритные 

из нержавеющей стали
	т
	58
	

	15
	Платформа крана КБ-403,  37 т
	шт
	2
	

	16
	Противовес бетонный для КБ-403,  45 т
	компл.
	2
	


	17
	Смонтированные подкрановые пути 
(с лотками для кабеля)
	м
	198
	

	18 
	Контрольные грузы весом 10 т
	шт
	8
	

	19
	Бетонная глыба (раздолбить гидромолотом)
	м3
	10
	

	20
	Строительный мусор
	м3
	133
	

	21
	Вагон строительный
	шт
	8
	

	
	Демонтаж с вывозом до 3 км

	22
	Кран башенный смонтированный КБ-403
	шт
	1
	

	23
	Трансформаторная подстанция разрушенная,

кирпичное здание 4×4 м, h=2,5 м 
	шт
	1
	

	24
	Теплосеть из 3-х труб (Ø40×2шт, Ø121×1шт.) 

в изоляции на металлических опорах
	м
	400
	

	
	Земляные работы

	25
	Вертикальная планировка вблизи действующих подземных коммуникаций
	1000 м2
	135
	

	26
	Засыпка оврага 20×50×5 м  послойно, 

с порубочными остатками
	1000 м3
	5
	

	27
	Засыпка карьера 300×100×2 м послойно, 

с порубочными остатками, строительными конструкциями
	1000 м3
	60
	

	28
	Устройство заезда в карьер
	100 м3
	12,5
	


Ожидаемые условия производства работ:

      При производстве работ на «грязной» территории завода:
1. При производстве работ на «грязной» территории завода.
1.1  Продолжительность рабочей недели – 36 часов.

1.2  Дополнительный отпуск (при постоянной работе в таких условиях полный рабочий
день)  – 1,5 дня за каждый отработанный месяц.

1.3  Талоны лечебно-профилактического питания – в дни работы.
1.4  Полное переодевание в санпропускнике.

2. Производство работ на действующем предприятии, в стесненных условиях.
     Начальник хозяйственного отдела
                                                     
     Согласовано:

     Заместитель директора по общим вопросам                                   

     Начальник отдела охраны труда

     и радиационной безопасности                 
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