Разъяснение на запрос от 15.10.15 г.

В настоящий момент готовится изменение в ТЗ с целью устранение противоречий между п. п. 4.1 и 4.2.

Начальник отдела закупок

В. Г. Фролов

