ДОГОВОР  № ___________
г. Москва






            «____»  __________  2013 г.
Закрытое акционерное общество «РУСБУРМАШ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Савельева Игоря Петровича, действующего на основании Устава с одной стороны и _________________________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель с другой стороны в лице __________________________________________, действующего на основании ______________________________,  совместно именуемые «Стороны», по результатам проведенной закупки запрос предложений (Протокол № _______________________ от «___» ______________2012 г.) заключили настоящий Договор (далее по тексту именуемый - «Договор») о следующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель своими силами или с привлечением сторонних организаций обязуется в установленный Договором срок выполнить топогеодезические и гравиметрические работы на острове Архипеллаге Новая Земля, (далее «работы»), Республика Бурятия, Баунтовский район, Хиагдинское рудное поле.
1.2. Исполнитель выполняет работы на основании прилагаемого к настоящему Договору Технического (геологического) задания (Приложение 1) и Прогнозного плана-графика выполнения и финансирования работ на месторождении Хиагдинское (Приложение 4 к Договору).

1.3. Исполнитель обязуется обеспечить выполнение требований, предусмотренных законодательством РФ, норм и правил по промышленной безопасности, охране труда, радиационной безопасности, рациональному использованию территорий, охране окружающей среды и земли, требований пожарной безопасности во время проведения работ. 

1.4. Результатами работ по настоящему Договору являются:

· Окончательный отчет о выполнении топографо-геодезических и гравиметрических  работ;

1.5. Сроки выполнения работ: начало – июль  2013 года – февраль  2014 года.
2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Приемка и оценка качества результатов работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч. нормативной документации Министерства природных ресурсов Российской Федерации (далее МПР РФ), Государственной комиссией по запасам (далее ГКЗ) и условиями настоящего Договора.

2.2. Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ. Акт содержит сведения о передаче результата работ (по перечню п. 1.4 настоящего Договора) и наличия (отсутствия) претензий у Сторон по поводу выполнения требований Договора. При подписании акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика проверяется фактическое  наличие материалов согласно п.1.4 Договора.

 2.3. Ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца, предусмотренного Прогнозным планом-графиком выполнения и финансирования работ (Приложение № 4 к настоящему Договору), Исполнитель предоставляет Заказчику, счет, счет-фактуру оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства РФ № 914 от 02.12.2000 года и Акт сдачи-приемки работ, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.   

 2.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 2.3. Договора, Заказчик рассматривает их и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет Исполнителю 1 (один) подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 

2.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

2.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов о представлении разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 2.4. Договора. 

2.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон,- обе Стороны поровну.

2.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки работ является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.
2.9.  В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить работы досрочно в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.10. Если в процессе выполнения работ выявляется невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 10-ти дней принять решение о целесообразности и направлениях продолжения работ.
2.11.  Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в них от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения. Исправление указанных недостатков осуществляется Исполнителем за счет собственных средств, в срок не более 2 (двух месяцев).
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется Протоколом о цене (Приложение 2) и составляет __________________ (_______________________________) рублей 00 коп., в том числе НДС- 18% в сумме ___________ (_______________________) рублей ____ коп.
3.2. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Договору на основании Акта выполненных работ, счёта-фактуры, счёта на оплату за выполненные работы.
3.3. Оплата работ Заказчиком производится в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ за отчетный месяц на основании счетов, полученных от Исполнителя. Счет-фактура представляется Исполнителем одновременно с актом сдачи-приемки.

3.4. В случае увеличения объема работ по причине изменения исходных данных утвержденного Технического (геологического) задания (Приложение 1) вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, стоимость Договора изменяется согласно увеличенному объему работ. Все изменения утвержденной договорной стоимости оформляются соответствующим дополнительным соглашением к Договору.

3.5. В случае увеличения объема работ вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения таких обстоятельств письменно уведомить Заказчика. В случае наличия согласия Заказчика на увеличение объема работ, стоимость Договора подлежит изменению, согласно увеличенному объему работ на основании соответствующего дополнительного соглашения к Договору. В случае, если Исполнитель не уведомил либо уведомил Заказчика о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для увеличения объема и, соответственно, цены работ, после начала выполнения таких работ, указанные работы оплате не подлежат. 
3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Надлежащим образом и в установленные сроки выполнить работу, предусмотренную настоящим Договором своими силами и/или с привлечением других лиц.

4.1.2. Равномерно выполнять объем работ, предусмотренных в Прогнозном плане-графике выполнения работ (Приложение № 4), в рамках начального и конечного сроков выполнения видов работ.

4.1.3. Соблюдать требования к проведению работ, изложенные в настоящем Договоре и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика;

4.1.4. Соблюдать требования действующего законодательства по рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране недр, по промышленной безопасности и охране труда, по охране окружающей природной среды и др. при выполнении работ;

4.1.5. Выполнить работу с использованием своих материалов и средств, если иное не согласовано Сторонами;
4.1.6. Ежемесячно информировать Заказчика о ходе выполнения работ; Объем и содержание представляемой ежемесячно информации уточняется представителями Сторон в рабочем порядке.

4.1.7. В случае расторжения Договора передать всю информацию и результаты работ, выполненных на момент расторжения Договора.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения им принятых на себя обязательств по настоящему Договору;

4.2.2. Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Привлекать к исполнению работ по Договору третьих лиц. При этом ответственность за результаты работы привлеченных третьих лиц несет Исполнитель.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Своевременно принимать и оплачивать выполненные работы; 
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору;

4.4.2. Проверять ход и качество выполняемых работ, предусмотренных настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

4.4.3. В случае если Исполнитель не выполняет своих обязанностей в установленные настоящим Договором сроки - приостановить оплату работ до момента выполнения Исполнителем своих обязательств;

4.4.4. В случаях, если работа будет выполнена Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем Договоре использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Исполнителя: 

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

5.2. Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

5.3. В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон, Договор прекращает свое действие со дня, когда Стороны заключили соглашение о расторжении настоящего Договора.

5.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю, часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

5.4.1. Заказчик обязан направить извещение об отказе  от исполнения Договора не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от исполнения Договора. При этом датой прекращения Договора будет дата, указанная в извещении Заказчика.  

5.5. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
5.6. Последствия расторжения настоящего Договора определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                                            6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.l. Bo всех случаях нарушения договорных обязательств  Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по выполнению работ в сроки, установленные настоящим договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,01% от стоимости работ, подлежащих выполнению, за каждый день просрочки, до фактического завершения работ, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору.

6.3. 3а невыполнение обязательств по оплате выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% от просроченной суммы, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки платежа, за каждый день просрочки до фактического начисления задолженности, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору. 

6.4. Стороны несут ответственность за нанесение вреда третьим лицам, окружающей природной среде. Ущерб, нанесенный третьему лицу, компенсируется виновной Стороной. 
6.5. Уплата штрафных пеней не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств и  возмещения убытков.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами.

7.2. При ведении  Сторонами  претензионной работы срок рассмотрения претензии  и  предоставления  ответа  на нее  составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней  с даты получения претензии.

      
7.3. Если Стороны не достигнут согласия, то спор решается в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС – МАЖОР

            8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
           8.2. Сроки исполнения обязательств, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
           8.3. Сторона Договора, в отношении которой наступили или прекратились указанные обстоятельства, обязана в пятидневный срок известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
          8.4.  Если указанные обстоятельства действуют более трех последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой Стороны путем направления уведомления другой Стороне.
          8.5.Сторона Договора, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, по требованию другой Стороны должна подтвердить наличие указанных обстоятельств официальным заключением компетентного государственного органа.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязаны держать в тайне любую предоставленную друг другу информацию в течение срока действия Договора, а также по истечении 2-х лет с момента окончания срока действия Договора. 

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Право собственности на полученную геологическую информацию (включая первичную), а также на все результаты работ принадлежит Заказчику, который использует их по своему усмотрению. 
10.2. Исполнитель несет ответственность за качество и соответствие выполненных работ требованиям действующей нормативной документации МПР РФ и ГКЗ и условиям настоящего Договора. 

10.3. В случае изменения своего почтового адреса или других реквизитов Сторона должна в течение пяти дней уведомить об этом другую сторону. При отсутствии такого уведомления, сообщение, направленное по последнему известному другой Стороне адресу, будет считаться полученным по истечении трех дней с момента отправки курьерской почтой и пятнадцати дней - обычной почтой.

10.4. Исполнитель не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты работ без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать результаты работ, в том числе - для собственных нужд.

10.5. Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений (в части, касающейся основных условий Договора, стоимости и ценообразования) или протоколов рабочих совещаний (по вопросам методики разведки объекта, оперативной корректировки объемов и т.п.) и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.6. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

10.7. Все иное, не предусмотренное в настоящем Договоре, подлежит урегулированию в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.8. Любые уведомления, сообщения, документы в рамках настоящего Договора направляются Сторонами друг другу по следующим реквизитам:

для Заказчика:   114115, г. Москва, ул. Летниковская, д.10/4, тел/факс 7 (499)951-60-60
         для Исполнителя: ______________________
До получения оригиналов Сторонами могут использоваться факсимильные копии надлежащим образом оформленных документов.

10.9. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения:


1. Техническое задание.  
              2. Протокол цены.


3. Комплексные расценки стоимости работ.

4. Прогнозный план-график выполнения и финансирования работ.
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12. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
От Заказчика 





       От Исполнителя

Генеральный директор                                                              

ЗАО «РУСБУРМАШ»                                                               
______________Савельев И.П.                                              ___________
Приложение № 1
к Договору  № _____________ от «_____» _________________2013 г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

ЗАО «РУСБУРМАШ»                                                      Генеральный директор   
_________________Савельев И.П.


	                                   От ИСПОЛНИТЕЛЯ:




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение топографо-геодезических и гравиметрических работ в бассейне 

реки Безымянная архипелага Новая Земля в 2013 году 

Основание проведения работ:
Лицензия АРХ 15259 БП на право пользования недрами с целевым назначением для геологического изучения недр.

Дополнение 4 к Проекту на «Производство поисковых и поисково-оценочных работ в бассейне р.Безымянная архипелага Новая Земля».

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, параметры буровых работ.

1.1. Целевое назначение работ: 

Проведение топографо-геодезических и гравиметрических работ в пределах перспективных участков Безымянского рудного узла.

1.2. Пространственные границы объекта: 

Лицензионная площадь расположена на территории Архангельской области на Баренцевоморском побережье Южного острова архипелага  Новая Земля в бассейне р. Безымянная в пределах листов: 

S-39-120-А,Б; S-39-120-В,Г; S-39-108-В,Г, S-39-109-В,Г, S-39-109-А,Б, S-39-97-А,Б.

Территория работ ограничивается угловыми точками с координатами

А. 73° 03' сев.широты, 53°30' вост. долготы

Б. 73° 03' сев.широты, 54°30' вост. долготы

В. 72° 45' сев.широты, 54°30' вост. долготы

Г. 72° 45' сев.широты, 53°30' вост. долготы

Площадь участка недр в указанных координатах составляет 1150 км2.

1.3. Основные оценочные параметры:
В качестве оценочных параметров использовать:

· Положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные  ископаемые), 1999г.;

· Требования к результатам и качеству геологоразведочных работ, 1987 г.;

· Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (свинцовые и цинковые руды) М., 2007 г.;

· ТЭО временных разведочных кондиций по месторождению Павловское, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых (протокол ГКЗ № 731 от 17.05.2002);

· Дополнение 4 к Проекту на «Производство поисковых и поисково-оценочных работ в бассейне р.Безымянная архипелага Новая Земля» г. Ломоносов, 2011г;

· Инструкция по гравиразведке, М., 1980;

· Инструкция по электроразведке, Недра, Ленинград, 1984;

· Инструкция по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ, Новосибирск, 1997.

Работы проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. инструктивно-методических и нормативных документов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Топографо-геодезические работы

· Вынесение на местность проектного положения концевых точек магистралей и отдельных опорных профилей на 3-х поисковых участках, закрепление точек кольями, тчк. 45

· Вынесение на местность проектного положения буровых скважин и концов канав, закрепление точек кольями, тчк. 65

· Выставление буровой установки по азимуту и углу наклона (при наклонном бурении), тчк. 20

· Инструментальная привязка (координаты и высоты) устьев буровых скважин и концов канав после их проходки, тчк. 65

· Разбивка и планово-высотная привязка профилей и пунктов наблюдения каркасной опорной и рядовой гравиметрической сети- 2946 тчк.

· Выполнение сопутствующих топографо-геодезических работ по разбивке, вешению профилей и топо-привязке пикетов при производстве электроразведочных работ - 
· Подготовка технического отчета по выполненным работам в соответствии с установленными требованиями с комплектом необходимых документов (копии лицензий, материалы поверок, ведомости, каталоги и  др.).

· Приобретение топографической основы и космических снимков на площадь работ

· Аппаратура: 2-х частотные GPS приемники Trimble R7, роботизированный тахеометр  с функцией лазерного сканирования TOPCON IS-203/

2.2. Гравиметрические работы

Основной задачей гравиметрических работ является уточнение пространственного положения рудных тел, отличающихся от вмещающих пород относительно более высокой плотностью.

2.2.1. Высокоточная гравиметрическая съемка масштаба 1:10 000 с измерением наблюденных значений силы тяжести и приведением их к редукции Буге должна проводиться по стандартной методике (ИГ-80) с использованием серийных высокоточных гравиметров AUTOGRAVCG5 пешим ходом и с использованием вездеходов (при создании опорной сети). Может применяться и другая высокоточная гравиметрическая сертифицированная аппаратура с аналогичными техническими характеристиками.

Опорная гравиметрическая сеть должна создаваться по центральной системе от исходного пункта, расположенного на площади работ. Каждый опорный пункт наблюдается не менее чем в 2-х независимых рейсах. Рядовая съемка должна проводиться по методике однократных измерений на пунктах. Съемка выполняется в условном уровне. Привязка к государственной гравиметрической сети не обязательна («ИГ-80», гл. II, п. 67).

2.2.2. Требования к точности и погрешности измерений, а также требования к каркасной опорной сети - в соответствии с Дополнением 4 к Проекту на «Производство поисковых и поисково-оценочных работ в бассейне р.Безымянная архипелага Новая Земля».

2.2.3. Работы при рядовой съемке выполняются в крест простирания основных структур по различной сети на разных участках работ:

· участок Северный: площадь 7 км2, сеть - 100×40 м, всего 1750 точек (1 км2 – 250 точек);

· участок Перевальный: площадь 5 км2, сеть - 250×50 м, всего 400 точек (1 км2 – 80 точек);

· участок Павловский (восточный блок): площадь 1 км2, сеть - 100×20 м, всего 500 точек;

2.2.4. Аппаратура: гравиметры Scintrex CG-5

Объем рядовых измерений составляет: 1750+400+500=2650 ф.т. с учетом контроля  (5% от объема основных измерений) составит 2782 ф.т.

На каждом участке должен быть выполнен интерпретационный стационарный профиль с шагом вдвое чаще, чем на рядовых профилях. Объем работ по интерполяционным профилям составляет 150 пунктов (50 точек на каждый участок), с учетом контроля (5%) – 158 пунктов

Общий объем измерений составит – 2940 точек.

С целью поисков и оконтуривания потенциально рудоносных объектов возможна детализация гравиметрических работ со сгущением шага съемки до 5 м. Общий объем и сметная стоимость гравиметрических и топогеодезических работ при этом не изменится.

3. Ожидаемые результаты, требования к форме и содержанию отчетной документации.

3.1. Ожидаемые результаты:

· Выполнена инструментальная привязка (координаты и высоты) устьев буровых скважин и концов канав после их проходки;

· Выполнены высокоточные гравиметрические исследования с целью уточнения контуров рудных объектов в комплексе с результатами электроразведочных работ с сопутствующими топографо-геодезическими работами;

· Выделены и оконтурены по комплексу геолого-геофизической информации потенциально рудоносные структуры.
· Составлен итоговый отчет о результатах выполненных гравиметрических и электроразведочных работ в бассейне р. Безымянная архипелага Новая Земля
3.2. Форма и содержание отчетной документации:

3.2.1. В процессе работ Заказчику предоставляются ежемесячные информационные отчеты об объеме и качестве выполненных работ. Отчеты предоставляются не позднее 25 числа каждого месяца в электронном виде.

3.2.2. В течение двух месяцев после завершения топографо-геодезических работ Подрядчик предоставляет Заказчику технический отчет по выполненным работам, оформленный в соответствии с установленными требованиями, включающий комплект необходимых документов (копии лицензий, материалы поверок, ведомости, каталоги и  др.). Отчет предоставляется на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде (1 экз.).
3.2.3. Окончательный отчет о результатах выполненных электроразведочных и гравиметрических работ в бассейне р. Безымянная архипелага Новая Земля в 2013-2014 гг., должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчет представляется Заказчику на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде (1 экз.). К отчету прикладывается вся первичная полевая документация,  а также информация, полученная при интерпретации результатов полевых электроразведочных и гравиметрических работ: карты, планы, схемы, разрезы и др.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях (электронная копия отчета, первичные материалы и др.) осуществляется в соответствии с приказами и распоряжениями Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеофонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеофонда от 28.01.2005 г. № К – 01/75).

5. Порядок рассмотрения и приёмки работы:

Окончательный отчет о результатах электроразведочных и гравиметрических работ в бассейне р. Безымянная архипелага Новая Земля рассматривается и принимается Заказчиком в соответствии с установленным порядком на НТС Заказчика.
6. Обеспечение полевых работ

Заказчик обеспечивает доставку оборудования и персонала Подрядчика от Архангельска до участка работ на архипелаге Новая Земля и обратно; проживание и питание сотрудников в течение всего периода полевых работ; перевозку оборудования и персонала в пределах участков работ и между участками, а также выполняет другие действия, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

7. Охрана окружающей среды.

При проведении топографо-геодезических и гравиметрических работ необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды (ОС), включающие выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод, по обращению с отходами производства и потребления.

8. Сроки проведения работ

Начало работ: июль 2013 г.

Окончание полевых работ: октябрь 2013 г. 

Окончание камеральных работ с выдачей окончательного отчета: февраль 2014 г.

Главный геолог

ЗАО «РУСБУРМАШ»





Новгородцев А.А.

Главный специалист, геолог

ЗАО «РУСБУРМАШ»





Данилов А.А.

Главный геофизик 

ЗАО «РУСБУРМАШ»





Миносьянц А.Р.

Приложение № 2

к Договору  № ____________ от «___» __________________2013 г.

ПРОТОКОЛ О ЦЕНЕ
по проведению топографо-геодезических и гравиметрических работ 
на острове Новая Земля
Мы, нижеподписавшиеся, Закрытое акционерное общество «РУСБУРМАШ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Савельева Игоря Петровича, действующего на основании Устава, и ___________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, в лице ______________________________________, действующего на основании _______________удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине цены работ по Договору, а именно _____________________________________, в том числе НДС- 18% в сумме ___________________ 
            Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.
	Заказчик 
Генеральный директор 

ЗАО «РУСБУРМАШ»

_______________Савельев И.П. 

.
	               Исполнитель 



Приложение № 3

к Договору  № ____________ от «____» ______________ 2013 г.

Комплексные расценки стоимости работ
по проведению и топографо-геодезических и гравиметрических работ 
на острове Новая Земля
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Единичная расценка, руб.
	Объем
	Сумма без НДС, руб.
	Сумма с НДС, руб.

	1
	Топогеодезические работы
	Погонный метр
	
	
	
	

	2
	Гравиметрические работы
	Погонный метр
	
	
	
	

	
	Всего с НДС 18%
	
	
	
	
	

	Заказчик 
Генеральный директор 

ЗАО «РУСБУРМАШ»
___________________Савельев И.П.
.
	Исполнитель 


	
	


Приложение № 4

к Договору  № _______________от «_____» _______________ 2013 г.

Прогнозный план-график выполнения и финансирования работ

по проведению и топографо-геодезических и гравиметрических работ 
на острове Новая Земля

	
	Выполнение работ по месяцам в 2013 г
	

	Наименование работ
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь – февраль 2014
	ИТОГО



	Топогеодезическое обеспечение работ, п.м.
	
	
	
	
	
	
	

	Гравиметрические работы,  п.м.
	
	
	
	
	
	
	

	Итого выполнение, тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	Объем финансирования, тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик 
Генеральный директор 

ЗАО «РУСБУРМАШ»

_______________Савельев И.П.
.
	                 Исполнитель 



