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Раздел 1.			 Наименование выполняемых работ

	Выполнение комплекса ремонтных работ в помещениях №№ 446,448,450 в осях 129-132/202-203, №№766,768 в осях 146-148/202-203 здания института ОАО «НИИТФА» по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46



Раздел 2. 					Общие положения

1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
	Восстановление эксплуатационных характеристик помещений №№ 446,448,450 в осях 129-132/202-203, №№766,768 в осях 146-148/202-203 здания института ОАО «НИИТФА» по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46



2. Сведения о выполняемых работах
	Выполнение комплекса ремонтно-строительных и электромонтажных работ 



3. Сведения о месте выполняемых работ
	1152030, г. Москва, Варшавское шоссе, д.46 



Раздел 3.			Требования к техническим характеристикам работ

1. Технические требования при выполнении работ
	В полном соответствии с условиями Договора и требованиями настоящего технического задания. 
- Организация Работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки;
- Подрядная организация, выполняющая Работы должна обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства Работ;
- При организации и проведении Работ, должны выполнятся требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, отраслевых нормативно-правовых актов и других документов Российской Федерации относящихся к предмету договора;
- Выполнение Работ производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работы (смены) персонал Подрядной организации обязан произвести уборку мусора;
- Подрядная организация должна обеспечить привлечение квалифицированного (обученного и аттестованного) инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей, имеющих опыт производства аналогичных Работ;
- Подрядная организация предоставляет приказ о назначении ответственного за производство Работ на объекте представителя и контактные данные указанного лица;
- Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей надзор за проведением работ на объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов;
- Подрядчик должен в 3х-дневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершенного ремонтом объекта, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. 




Раздел 4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты

	
Таблица №1
	№ Ведомости
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Помещения №№446,448,450 в осях 129-132/202-203
	
	

	
	Снятие обоев простых
	м2
	213,72

	
	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз
	м2
	213,72

	
	Оклейка стен стеклообоями
	м2
	213,72

	
	Окраска обоев краской водно-дисперсной акриловой
	м2
	213,72

	
	Зашивка проема гипсокартоном по металлическому каркасу с двух сторон с устройством звукоизоляции из плит минераловатных
	м2
	1,8

	
	Устройство плинтусов деревянных
	м
	22,8

	
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	116,7

	
	Установка дверных блоков ДГ 21-10
	м2
	7,2

	
	Установка и крепление наличников
	м
	30

	
	Демонтаж люминесцентных светильников
	шт
	18

	
	Монтаж кабеля силового в гибкие гофрированные трубы Ø16мм
	м
	123

	
	Установка люминесцентных светильников с зеркальной экранирующей решеткой в подвесной потолок типа «Армстронг»
	шт
	18

	
	Установка распаячных коробок
	шт
	3

	
	Монтаж выключателей двухклавишных скрытой установки
	ши
	3

	
	Помещения №№766,768 в осях 146-148/202-203
	
	

	
	Разборка плинтусов деревянных
	м
	67,2

	
	Устройство покрытий из ламинированного напольного покрытия высокой износостойкости
	м2
	78,12

	
	Устройство плинтусов из ПВХ на винтах
	м
	67,2

	
	Укладка алюминиевого порожка
	м
	1

	
	Ремонт дверных блоков
	шт
	2

	
	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с дверных коробок
	м2
	0,1

	
	Покрытие лаками поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза
	м2
	10

	
	Ремонт штукатурки внутренних стен площадью отдельных мест до 1 м2
	м2
	2

	
	Снятие подоконных досок
	м2
	0,6

	
	Установка подоконных досок из ПВХ
	м
	12

	
	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	191,4

	
	Окраска ранее окрашенных стен с водно-дисперсной акриловой краской с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	191,4

	
	Демонтаж стальных труб диаметром до 25мм
	м
	2,4

	
	Демонтаж стальных труб диаметром до 40мм
	м
	3,8

	
	Демонтаж труб чугунных диаметром 100мм
	м
	0,35

	
	Разборка воздуховодов из листовой стали диаметром до 495 мм
	м2
	0,5

	
	Сверление отверстий Ø30мм  в стенах толщиной 250мм электроперфоратором 
	шт
	3

	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводом
	шт
	3

	
	Установка смесителей
	шт
	1

	
	Прокладка трубопроводов из металл-полимерных труб Ø15мм
	м
	0,58

	
	Установка экранов радиатора
	шт
	4

	
	Прокладка трубопроводов канализации из труб ПВХ Ø50мм
	м
	2,5

	
	Установка шаровых кранов размером 3/4"
	шт
	2

	
	Покрытие потолков грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	78,12

	
	Окрашивание потолков с расчисткой старой краски до 10%водно-дисперсной акриловой краской 
	м2
	78,12

	
	Демонтаж люминесцентных светильников
	шт
	18

	
	Демонтаж выключателей и розеток
	шт
	4

	
	Монтаж штепсельной розетки при открытой проводке
	шт
	18

	
	Установка выключателя двухклавишного для скрытой проводки
	шт
	2

	
	Прокладка пластикового кабель-канала сечением 16х16мм
	м
	18

	
	Укладка силового кабеля в кабель-канал
	м
	18

	
	Монтаж светильника светодиодного размером 1200х200
	шт
	18

	
	Монтаж автомата однофазного на ток до 25А
	шт
	4

	
	Устройство чистых перегородок обшитых ЛДСП 16мм
	м2
	7,25

	
	Изготовление и монтаж дверных блоков из ЛДСП 16мм
	шт
	1

	
	Изготовление и монтаж шкафных стенок из ЛДСП 16мм
	м2
	2,33

	
	Изготовление и монтаж шкафных полок из ЛДСП 16мм
	м2
	1,24

	
	Изготовление и монтаж дверей шкафа из ЛДСП 16мм
	шт
	8

	
	Установка подстолья под мойку
	шт
	1

	
	Установка моек на одно отделение
	шт
	1

	
	Установка столешницы шириной 600мм
	м
	1

	
	Изготовление и монтаж стенок для укрытия лабораторного щита из ЛДСП 16мм
	м2
	1,8

	
	Изготовление и монтаж дверных блоков для лабораторного щита из ЛДСП 16мм
	М2
	0,52

	
	Погрузка строительного мусора
	т
	0,34486

	
	Вывоз строительного мусора на расстояние до 50 км.
	т
	0,34486






Раздел 5. 	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

	   Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации.
   При осуществлении строительства и связанных с ним работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия исключающие  загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.



Раздел 6. 				Срок (интервал) выполнения работ

	   В соответствии с Договором. Этапы работ определяется графиком производства работ, который является неотъемлемой частью Договора. Подрядчик обязан соблюдать  технологический процесс и последовательность выполнения работ, в соответствии с нормативными документами регламентирующими каждый вид выполняемых работ.

Начало:  с  момента подписания Договора.
Завершение:  в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Договора.



Раздел 7. 			Требования к качеству выполняемых работ

	   Подрядчик,  в период исполнения контракта обеспечивает высокое качество работ за счет  умения  и навыков, связанных с  производством  работ,  привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также  использование  инструментов, производственной базы,  отвечающих   предложенным технологиям  выполнения указанных видов работ, предоставление  сертификатов и других документов, соблюдение  гарантий по качеству исполнения работ;
   Технология и методы производства работ согласно сметной документации, техническим заданиям, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам;
   Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться подрядными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ; 
   Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования  к работе, выполняемой по Договору, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования;
   Контроль качества строительно-монтажных работ со стороны подрядной организации должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны  и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля;
   Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ;
   Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика;
   Для проверки соответствия качества выполненных  работ  требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
   При производстве работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам, СанПинам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими их качество.   В случае установки какого-либо оборудования при строительных работах (капитального и текущего ремонта) подрядчик обязан передать заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности и гигиенические сертификаты; 
    Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов;
   Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения.   Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.  Кроме того, подрядчик обязан представить заказчику документы, подтверждающие цену предприятия-изготовителя, а также первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета-фактуры, платежные поручения и иные документы. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.



Раздел 8. 				Требования к особым условиям работ

	Проведение строительно-монтажных работ ведется на территории действующего предприятия
- Выполнение работ недолжно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или предоставлять угрозу для сотрудников;
- Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения;
- Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами г.Москвы;
- Интенсивность выполнения работ  - продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-то дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня по письменному согласованию с полномочным представителем Заказчика;
- Пройти инструктаж в отделе ТБ;
 - Подрядная организация обязана обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;
- Запрещается проживание на строительной площадке;
- Проходы и пути движения при выполнении работ необходимо очищать от строительного мусора, строительных отходов и не загромождать;
- Подрядчик  обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
- Запрещается проживание на стройплощадке.
- Проходы и пути движения при выполнении работ необходимо очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать.
- Вывоз ТБО производить на организованные свалки, согласно действующих норм (Закон г. Москвы от 30.11.2005 №68 «Об отходах производства и потребления в городе Москве»).



Раздел 9. 		Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

	Гарантия качества результата выполнения работ предусмотренных настоящим техническим заданием, в полном соответствии с условиями Договора, распространяются на все составляющие результата работы, выполненных в рамках Договора.

Гарантийный срок: _24_ (_двадцать четыре_) месяца от даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 к Договору



Раздел 10. 			Требования к безопасности выполнения работ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству Российской Федерации, регламентирующее производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «123-ФЗ от 22 июля 2008г.;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30 декабря 2009г.;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2;
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

  Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к предлагаемым видам работ по настоящему Техническому заданию, которые входят в утвержденный перечень работ, влияющих не безопасность объектов капитального строительства:
  - 15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;
  - 15.5 Устройство системы электроснабжения.

- До начала строительства Подрядная организация должна разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии на стройплощадке.
- При выполнении работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, согласно СНиП 12-03-2001 г, СНиП 12-04-2002 г.
- Все рабочие должны пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-79 г. «ССБТ Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения», а также обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, должны быть аттестованы и проинструктированы;
- Руководство работ должно быть поручено инженерно-техническому работнику Подрядной организации, аттестованному по правилам техники безопасности.



Раздел 11.		       Требования к результату работ и порядку приемки

	   В полном соответствии с условиями Договора, требованиями технического задания, требованиям к составу и объему отчетной документации,  согласно действующим правовым актам  Российской Федерации. 
   Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком.

Учетная документация включает в себя:
- журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате xls);
- акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
- счет и счет-фактуру на выполненные Работы.
- акты освидетельствования работ, конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформленных в соответствии с РД-11-02-2006;
- паспорта, сертификаты и другие документы, подтверждающие качество  материалов и оборудования предъявляемого к приемке;
- исполнительные схемы;
- общий и специальные журналы работ, оформленные в соответствии с РД-11-05-2007;
- первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета-фактуры, платежные поручения и иные документы.






Раздел 12. 		        Требования к форме предоставления информации

	   В полном соответствии с условиями Договора, требованиями настоящего технического задания, Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления от 24 марта 1999 г. N 20 «Об утверждении порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», а также иным правовым актам согласно действующему законодательству РФ. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.
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Согласовано:	Главный инженер 						___________ Лычев С.В.

